
ALGEMENE VOORWAARDEN 













De onderhavige algemene voorwaarden, die de algemene commerciële en admi-
nistratieve clausules bepalen, zijn van toepassing op de Overeenkomsten die 
ernaar verwijzen, behoudens afwijkingen en/of modaliteiten toegelicht in de 
documenten waaruit die Overeenkomsten bestaan. 

Tenzij de context het anders vereist, wordt aan de termen gebruikt in de onder-
havige algemene voorwaarden en opgesomd in alfabetische volgorde de volgende 
betekenis toegekend : 

a) Bouwheer 

De koper van de Goederen en/of Diensten, die het voorwerp van de 
Overeenkomst uitmaken. 

b) Bouwplaats of Vestigingsplaats 

Het terrein en/of de plaats waarop, waaronder, waarin en/of doorheen welke 
de Goederen en/of Diensten moeten worden geleverd, opgetrokken, gemon-
teerd, aangepast, geordend en/of in werking moeten worden gesteld. 

c) Contractant 

De natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Bouwheer de Overeenkomst heeft 
gesloten. De term Contractant kan zowel op een aannemer als op een leveran-
cier, een constructeur, een monteur, enz. betrekking hebben. 

d) Dagen - Weken - Maanden 

Het aantal kalenderdagen, -weken of -maanden en niet het aantal werkdagen, -
weken, -maanden. 

e) Exploitant 

De entiteit van de Bouwheer of een andere onderneming speciaal belast met de 
leiding en het onderhoud van het voorwerp van het Project. 

f) Goederen en/of Diensten 

Al naar gelang het geval, alle of een deel van de tekeningen of documenten, 
bouwstoffen, materiaal, materieel, constructies, toestellen, werktuigen, 
machines, … die moeten worden bestudeerd, ontworpen, gefabriceerd, 
geleverd, opgetrokken, gebouwd, gemonteerd, aangepast, geordend of die in 
werking moeten worden gesteld door de Contractant, krachtens de 
Overeenkomst, met inbegrip van alle studies, prestaties, werken en diensten die 
daarin bepaald zijn. 

De termen Goederen of Diensten mogen door elkaar worden gebruikt, 
overeenkomstig de vereisten van de context. 



g) Hoeveelheden - Opmetingsstaat 

• Geraamde Hoeveelheden 

De hoeveelheden bouwstoffen, materiaal, materieel, uitrustingen, bouw- 
en/of montagewerken, diensten en prestaties die door de Ingenieur nodig 
werden geacht voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, op basis 
van de gegevens beschikbaar op de datum van opstelling daarvan. 

• Gemeten Hoeveelheden 

De hoeveelheden bouwstoffen, materiaal, materieel, uitrustingen, bouw- 
en/of montagewerken, diensten en prestaties geleverd en/of toegepast door 
de Contractant en aanvaard door de Ingenieur op basis van de 
Opmetingsstaten. 

• Opmetingsstaat 

De berekening van de hoeveelheden waarmee rekening moet worden 
gehouden; deze berekening wordt uitgevoerd op basis van uitvoerings-
plannen of uitvoeringsstaten en ze wordt voorgesteld volgens een indelings-
plan van de Goederen en/of Diensten dat gezamenlijk wordt goedgekeurd. 

h) Ingenieur 

De onderneming TRACTEBEL N.V. en, desgevallend, haar vennoten aan wie 
de Bouwheer bepaalde opdrachten heeft toevertrouwd met betrekking tot de 
realisatie van zijn Project en met name de uitvoering van de Overeenkomsten 
die ermee samenhangen. 

Voor deze opdrachten vertegenwoordigt de Ingenieur de Bouwheer per vol-
macht. Hij kan één of meerdere personeelsleden belasten met het lokale bestuur 
van de Bouwplaats. 

Indien de Overeenkomst geen bepalingen betreffende de tussenkomst van de 
Ingenieur bevat, dan neemt de Bouwheer de rechten en verplichtingen mutatis 
mutandis op zich. 

i) Inschrijver 

De natuurlijke of rechtspersoon die een voorstel, een inschrijving of een offerte 
indient met de bedoeling een Overeenkomst met de Bouwheer te sluiten. 

j) Overeenkomst 

Het akkoord tussen de Bouwheer en de Contractant, waarmee deze zich ertoe 
verbindt de eerstgenoemde de Goederen en/of Diensten te leveren overeen-
komstig de afgesproken modaliteiten geconcretiseerd in een bestelling. 

k) Project 

Alle Goederen en/of Diensten uit te voeren door één of meerdere 
Contractanten. 



l) Waarde 

• Geraamde Waarde van de bestelling 

De som van de produkten bekomen door de vermenigvuldiging van de 
Geraamde Hoeveelheden met de eenheidsprijzen van de bestelling en/of de 
som van de contractuele forfaitaire sommen. 

• Eindwaarde van de bestelling 

Het bedrag dat de Bouwheer na de uitvoering van de bestelling werkelijk 
aan de Contractant heeft betaald. 

De Contractant waarborgt dat al zijn verplichtingen en met name zijn prestaties, 
studies, bouwstoffen, materiaal, materieel, leveringen, werken, uitvoerings-
middelen en -wijzen voldoen aan : 

• alle clausules van de bestelling; 

• alle bepalingen die er normaal uit voortvloeien; 

• de optimale regels van de kunst; 

• de wetten, decreten, besluiten en reglementen van toepassing op de datum van 
afsluiting van de Overeenkomst. 

De tussenkomst of de goedkeuring van de Ingenieur beperkt geenszins de 
aansprakelijkheid van de Contractant. 

De tekeningen en andere documenten gespecificeerd in de bestelling en opgesteld 
door de Contractant moeten de Goederen en/of Diensten bepaald in de 
Overeenkomst volledig dekken en alle details vereist uit hoofde van hun 
uiteindelijke bestemming omvatten. 

De Goederen en/of Diensten moeten in alle opzichten volledig zijn;  ze omvatten 
alle werken, stoffen, materiaal, materieel, uitrustingen, mechanismen en toebe-
horen waardoor ze aan hun doel en bestemming kunnen beantwoorden, zelfs 
indien dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de bestelling, waarvan de 
specificaties indicatief en niet beperkend zijn. 
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Indien de bestelling bouw-, montage-, herstellings- of vervangingswerken 
omvat, dan zijn ook de levering van alle materieel, materiaal en toebehoren, de 
constructie van de voorlopige installaties en alle prestaties nodig voor de bouw, 
de montage, de herstelling of de vervanging (m.i.v. de eventuele demontage en 
de uiteindelijke inrichting) inbegrepen, met uitzondering van die 
tussenkomsten van de Bouwheer die uitdrukkelijk in de bestelling zijn 
vermeld. 
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Het bouwplaatsmaterieel dat niet behoort tot hetgeen volgens de bepalingen 
van de bestelling uitdrukkelijk door de Bouwheer ter beschikking wordt 
gesteld en dat nodig is voor de correcte uitvoering van de Goederen en/of 
Diensten op de Bouwplaats moet steeds beschikbaar zijn. 



De bestelling voor een Overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk samengesteld 
uit volgende documenten : 

• het contract of de bestelbon 

Preciseert de niet technische clausules (commercieel, termijnen, administratief, 
enz.) uitgewerkt in overleg met de Contractant. 

• het technisch aankoopdossier (TAD) 
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Bevat alle technische documenten die van toepassing zijn op de 
Overeenkomst, met name de specificaties, tekeningen en schema's, de 
aanvullende nota's bij de specificaties, de veiligheidsvoorschriften. 

01 • het bouwplaats- of vestigingsplaatsreglement 

• de algemene voorwaarden 

Indien de bestanddelen van de bestelling elkaar tegenspreken of van elkaar 
verschillen, zijn hun bepalingen geldig in de volgorde waarin ze in het contract of 
in de bestelbon worden opgesomd en, bij gebrek aan die opsomming, in de boven-
vermelde volgorde. 

In geval van tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid of afwijking van een bestanddeel 
van de bestelling t.o.v. zijn aanvullingen en bijlagen, geldt het hoofddocument. 

De Overeenkomst wordt als gesloten beschouwd : 

• in geval van een contract, bij de ondertekening ervan door de Bouwheer en de 
Contractant. Bovendien werden alle documenten van de Overeenkomst vooraf 
reeds door de betrokken partijen geparafeerd. 

• in geval van een bestelbon, wanneer de Bouwheer die heeft ingediend bij of 
verzonden naar de Contractant, die op zijn beurt de Bouwheer een ontvangst-
bewijs van de bestelbon overhandigt of toestuurt, behoorlijk gedateerd en 
ondertekend door de Contractant, waarmee hij zonder voorbehoud de 
clausules van de bestelling aanvaardt. 

De datum van afsluiting is : 

• in geval van een contract, de datum waarop de Bouwheer het contract 
ondertekent; 

• in geval van een bestelbon, de afgifte van de bestelbon bij de post of aan een 
vertegenwoordiger van de Contractant. 



Een contract wordt opgesteld in twee originele exemplaren respectievelijk bestemd 
voor elk der betrokken partijen. Indien beide partijen elkaar kunnen ontmoeten, 
dan ondertekenen ze het contract gezamenlijk en paraferen alle documenten van 
de Overeenkomst. Indien ze elkaar niet kunnen ontmoeten, worden de parafen en 
handtekeningen geplaatst na uitwisseling van de post;  er mogen echter niet meer 
dan 15 Dagen verstrijken tussen de respectieve ondertekening door elk van de 
partijen. Indien deze termijn verstreken is, dan kan, behoudens afwijking 
overeengekomen tussen de partijen, de partij die eerst heeft getekend afzien van de 
Overeenkomst. 

In het geval van een bestelbon stuurt de Contractant het ontvangstbewijs terug 
binnen de termijn bepaald in de bestelbon of, bij gebrek aan precisering, binnen de 
vijftien Dagen. 

Indien hij het ontvangstbewijs niet heeft ontvangen of indien het ontvangstbewijs 
enig voorbehoud vermeldt, mag de Bouwheer de Contractant melden dat de 
bestelling van nul en gener waarde is. 

Indien de Contractant de levering van de Goederen en/of Diensten binnen de 
vijftien Dagen aanvat zonder het contract te hebben getekend of zonder de bestel-
bon te hebben teruggezonden, dan impliceert dat dat hij de Overeenkomst zonder 
voorbehoud aanvaardt. 

De documenten en schriftelijke of mondelinge akkoorden tussen de Bouwheer en 
de Contractant, die de datum van afsluiting van de Overeenkomst voorafgaan, 
kunnen nooit prevaleren boven de bepalingen van de Overeenkomst of die 
bepalingen aanvullen. Ze kunnen enkel worden aangehaald als toelichting bij 
bepalingen van de Overeenkomst die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. 

Door het ondertekenen van het contract of door het terugsturen van het ontvangst-
bewijs van de bestelbon ziet de Contractant af van al zijn voorwaarden, met name 
die in de marge en op de achterkant van zijn brieven, bestekken, nota's, 
borderellen, tekeningen, facturen, enz. of in bijlage daarbij, behoudens uitdruk-
kelijke aanvaarding van andere voorwaarden door de Bouwheer. 

De datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt is, behoudens uitdruk-
kelijke vermelding ervan in het contract of in de bestelbon, die van de afsluiting 
van de Overeenkomst. 

De Contractant mag zijn rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk 
afstaan of overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de Bouwheer. 

De Contractant mag, op volle eigen verantwoordelijkheid, bepaalde leveringen 
kopen bij derden of bepaalde prestaties onderaanbesteden, met uitzondering van 
het materieel of delen van het materieel die rechtstreeks onder zijn verantwoor-
delijkheid vallen omwille van de middelen en de persoonlijke ervaring waarover 
hij beschikt. 



Deze aankopen of onderaanbestedingen, conform de bepalingen van de 
Overeenkomst, ontheffen de Contractant geenszins van zijn contractuele verplich-
tingen. De Contractant blijft aansprakelijk voor iedere actie, tekortkoming of 
nalatigheid van zijn leveranciers of onderaannemers. 

Voor elke Overeenkomst behoudt de Ingenieur zich het recht voor te eisen dat de 
Contractant hem de lijst van de gekozen leveranciers en onderaannemers en van 
de hen toe te vertrouwen bestellingen ter goedkeuring zou voorleggen. De 
Ingenieur kan bovendien eisen dat hem concurrerende offertes worden 
voorgelegd. De goedkeuring door de Ingenieur kan geen enkele band van 
rechtswege doen ontstaan tussen de Ingenieur en de leveranciers of de 
onderaannemers. De Contractant blijft volledig aansprakelijk. 

Indien de waarborg overeengekomen tussen de Contractant en zijn leveranciers of 
onderaannemers een langere duur of een grotere omvang heeft dan die 
voortvloeiend uit de Overeenkomst, dan moet de Contractant ervoor zorgen dat de 
Bouwheer in zijn rechten wordt gesteld t.o.v. zijn leveranciers of onderaannemers. 

Na de afsluiting van de Overeenkomst mag de Contractant zich niet met een derde 
verenigen voor de uitvoering ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating 
van de Bouwheer. 
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Indien de Overeenkomst met een vereniging wordt gesloten, zijn de vennoten 
onverdeeld en solidair aansprakelijk t.o.v. de Bouwheer voor alle contractuele 
verplichtingen die de bestelling de Contractant oplegt, behoudens de daarin 
vermelde afwijkingen. De vennoten duiden onder elkaar iemand aan die hen 
met volledige volmachten kan vertegenwoordigen en die kan instaan voor de 
coördinatie van de uitvoering van de Overeenkomst; hun keuze wordt vooraf 
ter goedkeuring aan de Bouwheer voorgelegd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de Contractant niet in staat is één van zijn verplichtingen na te komen, 
behoudt de Bouwheer zich het recht voor om, afgezien van andere maatregelen 
beoogd door de documenten van de bestelling, de tekortkoming van de 
Contractant na eenvoudige aanmaning  te compenseren, met name door 
zichzelf of een derde in de plaats te stellen voor de uitvoering van diens 
verplichtingen, op kosten en voor risico van de Contractant, of om de 
Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van de 
reële schade die hij lijdt. Het voorgaande geldt niet voor de gevallen opgesomd 
in artikel 2.7. 
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De Bouwheer mag de Overeenkomst ontbinden wanneer de toestand van de 
Contractant na het afsluiten van de Overeenkomst zo moeilijk blijkt dat er een 
gegrond vermoeden bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal kunnen 
nakomen. 

 
 

Dat geldt met name in geval van een procedure van faillissement, 
beslaglegging, gerechtelijk akkoord of liquidatie van de Contractant of in geval 



 van een equivalente buitenlandse procedure. 

 
 
 
 
 

In elk van de bovenvermelde hypothetische gevallen mag de Bouwheer of de 
derde die zich in de plaats van de Contractant zou gesteld hebben, de 
technische documenten, het materiaal, het materieel, de machines, het 
gereedschap en de installaties van de Contractant bestemd voor de uitvoering 
van de Overeenkomst gebruiken. 

De volgende gevallen van overmacht worden met name beschouwd als redenen 
tot vrijstelling, indien ze zich na afsluiting van de Overeenkomst voordoen : 

• oorlog, al of niet verklaard, burgeroorlog, oproer en revoluties, piraterij, 
aanslagen of daden van terrorisme, sabotage; 

• grote natuurrampen zoals hevige stormen, wervelstormen, aardbevingen, 
vloedgolven, overstromingen, blikseminslag, enz.; 

• explosies, branden, vernietiging van willekeurige machines, fabrieken en 
installaties; 

• willekeurige beslissingen van de regering; 

• de weigering van de overheden of officiële organismen om de nodige vergun-
ningen voor de uitvoering van de Overeenkomst af te leveren, voor zover die 
weigering niet toe te schrijven is aan de betrokken partijen. 

Als redenen tot vrijstelling worden eveneens beschouwd : 
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• boycots, stakingen en lock-out in eender welke vorm, langzaamaanacties, 
bedrijfs- of lokaalbezettingen, werkonderbrekingen in de vestigingen van de 
partij die de vrijstelling van haar verantwoordelijkheden vraagt; 

• de vertraging van een deel van de werken (bijvoorbeeld : funderingen die de 
uitrustingen of werken moeten dragen, toegangszones, ...) waarvan de 
uitvoering zich chronologisch vÓÓr de prestatie van de Contractant situeert, 
indien die vertraging een rechtstreekse invloed heeft op diens prestaties en 
indien die vertraging volledig buiten de wil om van de Contractant en zijn 
leveranciers of onderaannemers is. 

Indien één van de bovenvermelde gebeurtenissen zich zou voordoen, met een 
weerslag op de prestaties van één van de betrokken partijen, dan moet die partij de 
andere het bestaan van een reden tot vrijstelling melden, van zodra die gekend is 
en ten laatste binnen de vijftien Dagen na de desbetreffende gebeurtenis. De 
kennisgeving moet melding maken van de aard, de begindatum, de vermoedelijke 
einddatum en de vermoedelijke weerslag van het geval van overmacht of van de 
andere reden tot vrijstelling op de uitvoering van de opdracht van de getroffen 
partij. 

Van zodra de reden tot vrijstelling is opgeheven, moet de vrijgestelde partij de 
andere kennis geven van de juiste datum van die opheffing, van de reële weerslag 
ervan op de uitvoering van haar verplichtingen en van de rechtvaardiging ervan. 
Deze kennisgeving moet vergezeld zijn van de vereiste attesten afgeleverd door 
een officieel organisme. 



Elk geval van overmacht of elke andere reden tot vrijstelling leidt tot de op-
schorting van de uitvoering van de opdracht die erdoor wordt getroffen. De partij 
die de vrijstelling inroept moet zich echter inspannen om de gevolgen ervan 
maximaal te beperken. Zij wordt slechts gedurende een minimale periode vrij-
gesteld van haar verplichtingen;  die periode mag de duur van de reële vertraging 
opgelopen door een geval van overmacht of omwille van een andere reden tot 
vrijstelling niet overschrijden. 
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De partijen mogen vragen de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen 
indien de uitvoering ervan totaal onmogelijk is geworden, en dit ongeacht de 
gevallen van ontbinding bepaald in het contract of de bestelbon. 

01 

Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die van artikel 2.7. zouden 
voordoen, die noch door de Bouwheer noch door de Contractant kunnen worden 
voorkomen en die de economische bases van de Overeenkomst aantasten ten 
nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de 
vereiste aanpassingen aan de bestelling afspreken. Indien de partijen niet tot een 
overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan. Die kan 
eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening 
houdend met de gerechtvaardigde kosten. 
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Iedere Contractant die een klacht wil indienen moet die motiveren d.m.v. een 
aangetekende brief ter attentie van de Ingenieur, binnen de tien Dagen na de 
feiten die eraan ten grondslag liggen. De Ingenieur bevestigt de ontvangst 
binnen de vijf Dagen. 

Van zodra de Ingenieur de ontvangst bevestigd heeft, beschikt de Contractant over 
een termijn van dertig Dagen om een volledig dossier in te dienen ter motivering 
van de klacht en met een raming van de geleden schade. 

Indien de Contractant zijn dossier niet binnen die termijn van dertig Dagen kan 
voorleggen, moet hij de Ingenieur daarvan verwittigen. Die kan hem dan een 
nieuwe termijn toekennen. 

Indien de Contractant zijn dossier niet heeft ingediend binnen de bovenvermelde 
termijnen, dan gaat men ervan uit dat hij heeft afgezien van zijn klacht. 

De Bouwheer deelt de Contractant zijn standpunt mee binnen de dertig Dagen 
volgend op de ontvangst van het volledige dossier. 

Voor de Overeenkomsten uitgevoerd in België, of met een Bouwheer van Belgische 
nationaliteit, worden alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of 
de uitvoering van de Overeenkomst en die niet in der minne kunnen worden 
geschikt scheidsrechterlijk opgelost. 



Hiertoe licht de meest gerede van beide partijen de andere partij schriftelijk in over 
het voorwerp van het geschil en stelt de naam van een scheidsrechter voor. De 
partij aan wie de betekening gericht is, beschikt over een termijn van vijftien Dagen 
vanaf de ontvangst van de betekeningsbrief om een eigen scheidsrechter voor te 
stellen. De correspondentie wordt gevoerd per aangetekende brief met 
ontvangstbewijs. 

Indien de tweede partij geen scheidsrechter aanstelt binnen de voorgeschreven 
termijn, wordt haar stilzwijgen beschouwd als een definitieve en onherroepelijke 
aanvaarding van de scheidsrechter die de meest gerede partij heeft aangesteld;  
deze scheidsrechter doet bijgevolg alleen uitspraak ter zake. 

Indien een tweede scheidsrechter aangesteld is, gaan de twee scheidsrechters 
binnen de vijftien Dagen volgend op de aanstelling van de tweede scheidsrechter 
over tot de aanstelling van een derde scheidsrechter. Indien zij hierover niet tot een 
akkoord kunnen komen, stelt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van 
Brussel de derde scheidsrechter aan op verzoek van de meest gerede partij. 

De scheidsrechter of de drie scheidsrechters zijn volledig bevoegd om bij de 
partijen de inlichtingen in te winnen die zij noodzakelijk achten ter bepaling van de 
aard en de oorzaken van het geschil. 

Indien er drie scheidsrechters zijn, wordt er beslist bij meerderheid van stemmen. 
Behoudens andersluidend beding, wordt de scheidsrechterlijke beslissing uit-
gesproken binnen de twee Maanden na de aanstelling van de laatste scheids-
rechter. De beslissing is definitief en onherroepelijk. 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

Voor alle aangelegenheden is de plaats van arbitrage Brussel. 

Voor de Overeenkomsten uitgevoerd in het buitenland, met een Bouwheer die de 
Belgische nationaliteit niet bezit, worden alle geschillen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst definitief opgelost volgens het reglement van bemiddeling en 
arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meerdere 
scheidsrechters benoemd overeenkomstig dit reglement. De plaats van arbitrage is 
Brussel. 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

Het rechtsmiddel arbitrage is niet opschortend voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 



De Contractant moet de prestaties die het voorwerp van de Overeenkomst uit-
maken binnen de daarin bepaalde termijnen uitvoeren. 

De termijnen beginnen te lopen vanaf de datum waarop de Overeenkomst van 
kracht wordt en ze moeten stipt worden nageleefd. 

Wanneer de termijn in Dagen uitgedrukt is, verstrijkt hij op het einde van de 
laatste Dag van de bepaalde duur. Wanneer de termijn in Weken uitgedrukt is, 
wordt hij van Dag tot Dag geteld. Wanneer hij in Maanden bepaald is, wordt hij 
geteld van de zoveelste tot de zoveelste. Indien er in de Maand waarin de termijn 
ten einde loopt geen overeenkomstige zoveelste is, dan verstrijkt hij op de laatste 
Dag van die Maand. 

Indien de laatste Dag van een termijn een wettelijke feestdag is, dan wordt de 
termijn verlengd tot op het einde van de eerstvolgende werkdag. 

Een verlenging van termijnen is slechts toegelaten wanneer die gerechtvaardigd 
wordt door een vrijstelling binnen de hierna omschreven grenzen en voorwaarden 
of wanneer ze aan de Bouwheer kan worden toegeschreven of indien daarover 
vooraf een akkoord met de Bouwheer werd gesloten. 

Het is de Contractant niet toegestaan als motief tot verlenging van de contractuele 
termijnen vertragingen aan te voeren te wijten aan proeven bepaald in de 
bestelling of die voortvloeien uit weigering, rectificatie en gebreken die hem 
kunnen worden toegeschreven. 

De termijnen bepaald in het contract of in de bestelbon houden rekening met de 
wisselvalligheden van de fabricage of de constructie, zowel bij de Contractant en 
zijn eventuele onderaannemers als bij de Bouwheer. Toch kan de Ingenieur een 
verlenging van de contractuele termijnen aanvaarden in geval van incidenten 
tijdens de fabricage of tijdens de constructie van een stuk dat uitzonderlijke risico's 
oplevert tijdens de fabricage of de constructie (giet- en smeedstukken). Er moet 
echter worden erkend dat : 

• de regels van het vak werden nageleefd; 

• de Contractant die stukken zo snel mogelijk (vÓÓr bewerking) aan een 
maximale controle heeft onderworpen om het risico tot een minimum te 
beperken; 

• die incidenten werkelijk leiden tot een vertraging van de levering voor het 
geheel van de Goederen en/of Diensten.  

De contractuele termijnen kunnen daarentegen ook worden verkort onder de 
invloed van gunstige gebeurtenissen. 

Iedere wijziging van de termijnen van welke aard ook en ongeacht de oorzaak 
ervan, moet in een bijvoegsel aan de bestelling worden opgenomen. 



De Contractant verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen in te zetten (meer 
mankracht, versterking van het materieel, enz.) om mogelijke vertragingen in te 
halen,  wie ook - hijzelf, zijn onderaannemers of derden - die vertragingen heeft 
veroorzaakt. 

Bij vertragingen veroorzaakt door derden, verbindt de Contractant zich ertoe alles 
in het werk te stellen om die vertragingen te verhelpen, tegen een vergoeding die 
wordt bepaald in een bijvoegsel aan de bestelling. 

Indien blijkt dat de levering van de Goederen en/of Diensten definitief onmogelijk 
is geworden, kan elke betrokken partij de annulering van de Overeenkomst 
vragen. De verdeling van de kosten die voor elke partij uit zo'n annulering 
voortvloeien wordt, in alle billijkheid en rekening houdend met de 
omstandigheden, tussen de partijen overeengekomen. 

Indien de levering van de Goederen en/of Diensten gedurende drie Maanden 
wordt opgeschort of indien blijkt dat ze voor drie Maanden kan worden 
opgeschort, dan plegen de betrokken partijen zo snel mogelijk overleg om de 
contractuele weerslag van het geval van overmacht, vooral op de prijzen, de 
termijnen en de voortzetting van de respectieve prestaties te onderzoeken. 

Indien de partijen niet zeer snel tot een akkoord kunnen komen, mag elke partner 
zelf deze omstandigheid aanvoeren om de Overeenkomst zonder enige schade-
vergoeding te ontbinden; de gevolgen van die ontbinding op de verdeling van de 
kosten die eruit voortvloeien voor iedere partij zijn dezelfde als die bepaald in de 
vorige alinea. 

Bij het verstrijken van de contractuele termijnen, wordt de Contractant geacht een 
aanmaning tot naleving van zijn verplichtingen te krijgen. Hij mag zich niet 
beroepen op het uitblijven van zo'n schriftelijke aanmaning om de termijnen 
bepaald in het contract of de bestelbon niet na te leven. 

Indien de Contractant de Bouwplaats verlaat zonder het akkoord van de Ingenieur 
of indien de Contractant geen rekening houdt met de instructies van de Ingenieur 
om een vertraging in te halen, heeft de Ingenieur het recht, na een schriftelijke 
aanmaning waarop niet is ingegaan binnen de vijftien Dagen, de levering van de 
Goederen en/of Diensten te doen voortzetten en beëindigen door een andere 
onderneming naar keuze, voor rekening en risico van de Contractant die in 
gebreke blijft. 

Deze maatregel heft de toepassing van boetes voor overschrijding van de 
termijnen niet op. 



Indien drie Maanden na de Industriële Indienststelling, en behalve in geval van 
overmacht en vertragingen buiten de wil van de Contractant om, de Contractant 
de Ingenieur niet verzocht heeft de Voorlopige Oplevering te starten, mag de 
Ingenieur de Contractant, na zijn motivering te hebben aanhoord, een bijkomende 
termijn toekennen om de Goederen voor te bereiden op de Voorlopige Oplevering. 



Indien bij het verstrijken van die termijn de Contractant de Goederen niet ter 
beschikking kan stellen voor de Voorlopige Oplevering : 

• maant de Ingenieur de Contractant aan de Voorlopige Oplevering binnen de 
acht Dagen te starten; 

• indien de Contractant opnieuw in gebreke blijft, gaat de Ingenieur automatisch 
over tot de Voorlopige Oplevering, op kosten van de Contractant, zelfs indien 
deze van oordeel is dat de Goederen daarvoor niet klaar zijn. Tegen deze 
proeven kan geen beroep worden aangetekend;  hun resultaten zijn de enige 
die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de boetes of voor 
de beslissing tot weigering. 

Deze maatregel heft de toepassing van boetes voor overschrijding van de 
termijnen niet op. 

Indien de Contractant, behalve in geval van overmacht of van gebeurtenissen 
buiten zijn wil om, tijdens de Garantieperiode niet de nodige herstellingen en bij-
werkingen uitvoert binnen de door de Ingenieur bepaalde termijnen, mag de 
Ingenieur die prestaties automatisch laten uitvoeren voor rekening en risico van de 
Contractant. 

Het berekenen van de boetes voor overschrijding van de contractuele termijnen is 
gebaseerd op de Eindwaarde van de bestelling zonder boetes. 

De boetes worden berekend op basis van de effectieve vertraging. 

Het contract of de bestelbon bepaalt de boetes die van toepassing zijn in geval van 
overschrijden van de contractuele termijnen.  

Indien er meerdere boetes zijn die de naleving van verscheidene termijnen dekken, 
worden die cumulatief toegepast ingeval er verscheidene vertragingen werden 
vastgesteld. 

Het totale bedrag van de boetes mag niet meer dan tien percent van de 
Eindwaarde van de bestelling zonder boetes bedragen. 

De Bouwheer gaat enkel na of een mogelijke vertraging van de Contractant hem 
geen nadeel berokkent en of het mogelijk is de boetes niet toe te passen. 
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De boetes mogen worden geïnd door automatische afhouding op de aan de 
Contractant te betalen bedragen. 



De levering van de Goederen en/of Diensten door de Contractant wordt vergoed 
op de wijze bepaald in het contract of de bestelbon.De vergoedingswijzen kunnen 
de volgende zijn : 

Bij een Overeenkomst tegen globale prijs dekt een forfaitaire prijs het geheel van 
Goederen en/of Diensten of wordt er uitgegaan van forfaitaire posten. 

Bij een Overeenkomst volgens prijzenborderel zijn enkel de eenheidsprijzen voor 
Goederen en/of Diensten forfaitair. 

De prijs te betalen aan de Contractant wordt bekomen door het samentellen van de 
verschillende produkten bekomen door vermenigvuldiging van de Gemeten 
Hoeveelheden met de overeengekomen eenheidsprijzen. 

Bij een Overeenkomst tegen gecontroleerde uitgaven worden forfaitaire, in het 
contract of de bestelbon bepaalde tarieven toegepast (en desgevallend eenheids-
prijzen voor bijhorend materiaal ) of worden de reële uitgaven van de Contractant 
terugbetaald. 

Bij een gemengde Overeenkomst worden de Goederen en/of Diensten op verschil-
lende van de bovenvermelde wijzen vergoed. 

De forfaitaire prijzen gelden als prijzen die alle uitgaven voortvloeiend uit de 
levering van de Goederen en/of Diensten omvatten, met inbegrip van diegene die 
het resultaat zijn van de verplichtingen door de verschillende documenten van de 
Overeenkomst opgelegd aan de Contractant en van de algemene kosten, belas-
tingen, taksen, winsten en bijkomende kosten, met name de vervoerskosten en de 
kosten voor het afdrukken van de tekeningen en documenten volgens de 
contractuele hoeveelheden. 

Alle uitrustingen nodig voor de levering van de Goederen en/of Diensten zijn in 
de globale prijs of in de forfaitaire eenheidsprijzen inbegrepen. 

De prijzen worden eveneens geacht rekening te houden met alle ongemakken 
eigen aan de voorwaarden van tijd en ruimte waarin de levering plaatsvindt, met 
name : 

• voorspelbare natuurfenomenen; 



• het normale gebruik van het openbare domein of de werking van de openbare 
diensten; 

• de aanwezigheid van allerhande werken, leidingen, buizen en kabels, evenals 
de bouwplaatsen nodig voor de verplaatsing of de transformatie van die 
installaties; 

• de gelijktijdige uitvoering van andere werken of prestaties; 

• de aanwezigheid van andere aannemingen; 

• de exploitatie van installaties of werken. 

De prijzen vermeld in het contract of in de bestelbon zijn exclusief de belasting op 
de toegevoegde waarde (B.T.W.). 
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De forfaitaire tarieven vermeld in het contract of in de bestelbon onder de 
rubriek van de vergoeding tegen gecontroleerde uitgaven vergoeden de 
uitgaven van de Contractant voor mankracht en gebruik van materieel : 

• Uitgaven voor mankracht 
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De uurtarieven zijn gebaseerd op het normale werkrooster en worden 
toegepast op de werkelijk gepresteerde uren. Ze omvatten alle lasten zoals 
de verzekeringen, lonen, sociale lasten en voordelen toegekend aan het 
overeenkomstige personeel, de winsten, transportkosten, verplaatsingen 
naar de Bouwplaats, logies, toelagen, specifieke kosten voor een 
gecontroleerde nucleaire zone, beschermende en werkkledij, klein 
gereedschap, verbruikbare stoffen, met inbegrip van het aandeel in de 
levering van de Goederen en/of Diensten, van de loonlasten voor al het 
personeel dat niet behoort tot de in aanmerking genomen categorieën. 

• Uitgaven voor gebruik van materieel 

De tarieven voor het gebruik van uitrustingen en machines van de Bouwplaats 
omvatten alle, meestal willekeurige kosten, met inbegrip van de afschrijving, 
de herstellingen en het onderhoud, de verbruikbare stoffen en de bestuurder 
van de machines. Die tarieven zijn enkel van toepassing op de reële werkings-
tijd van de uitrusting of machine, met uitzondering van de tijd voor stillegging, 
aanvoer naar de Bouwplaats en wegvoering ervan. 
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De tarieven zijn enkel van toepassing op de uitrustingen en machines van 
de Bouwplaats voor zover die niet werden geleend bij de uitrustingen en 
machines bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst tegen globale 
prijs en voor zover ze bestemd zijn voor de levering van bijkomende 
Goederen en/of Diensten besteld tegen gecontroleerde uitgaven. 
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De tarieven vermeld in het contract of in de bestelbon zijn exclusief de belasting 
op de toegevoegde waarde (B.T.W.). 

De terugbetaling van de reële uitgaven van de Contractant gebeurt wanneer de 
Contractant, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ingenieur, uitgaven 
moet doen die niet door de prijzen of de tarieven van de bestelling zijn gedekt.  



Deze uitgaven worden berekend tegen kostprijs, bij voorlegging van de bewijs-
stukken (facturen van onderaannemers exclusief B.T.W.), verhoogd met een 
percentage bepaald in het contract of in de bestelbon, voor algemene kosten en 
winst. 
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De prijzen vermeld in het contract of in de bestelbon zijn exclusief de belasting 
op de toegevoegde waarde (B.T.W.). 

Het contract of de bestelbon bepaalt of de vergoeding van de Contractant tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst al of niet herzienbaar is , naar boven of naar 
onder toe, overeenkomstig de schommelingen van de economische toestand. 

Het contract of de bestelbon kan tegelijkertijd herzienbare én vaste prijzen 
inhouden. 

Wanneer een prijs herzienbaar is, worden er formules toegepast met de volgende 
algemene vorm, die de schommelingen van de economische toestand forfaitair 
kunnen omzetten : 

 

waarin : 

• Po : deel van de aan te passen basisprijs; 

• P : nieuwe waarde van Po na herziening; 

• a, b, c : coëfficiënten bepaald in het contract of in de bestelbon die het 
respectieve belang weergeven van het vaste gedeelte, van de bouw-
stoffen, materiaal, materieel of uitrustingen (M) en van de lonen en 
sociale lasten (S) die in de formule opgenomen zijn; 

• Mo : officiële index van de bouwstoffen, het materiaal, het materieel of 
de uitrustingen gekend op het ogenblik van de offerte; 

• M : lineair in de tijd gewogen gemiddelde van de bovenvermelde 
indices tijdens de contractuele periode van de leveringen, gepre-
ciseerd in het contract of in de bestelbon; 

• So : officiële indices van de uurlonen, met inbegrip van de sociale 
lasten, gekend op het ogenblik van de offerte; 

• S : lineair in de tijd gewogen gemiddelde van de bovenvermelde 
indices tijdens de contractuele periode van de leveringen, gepreci-
seerd in het contract of in de bestelbon. 

Het contract of de bestelbon geeft de waarde van de termen Mo en So, de datum 
waarmee die waarden overeenstemmen en de verwijzingen naar de publicaties 
waarin de waarden M en S regelmatig worden vermeld. 



Indien buiten de wil van de Contractant om de levering van de Goederen en/of 
Diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken niet beëindigd is bij het 
verstrijken van de globale uitvoeringstermijn bepaald in het contract of de 
bestelbon, dan mag die worden verlengd met een tijd gelijk aan de opgelopen 
vertragingen. De toepassingsperiodes van de indices M en S worden dan verlengd 
tot de reële data van het einde van de uitvoering. 

Indien de prestaties niet beëindigd zijn bij het verstrijken van de contractuele 
termijnen om redenen die aan de Contractant kunnen worden toegeschreven, dan 
worden die termijnen behouden als toepassingsperiode van de indices M en S. 
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Indien bij de uitvoering van de bestelling de gekozen indices niet meer 
verschijnen, dan overleggen de betrokken partijen om gezamenlijk de geschikte 
vervangende indices en hun coëfficiënt te bepalen. Die wijziging maakt het 
voorwerp uit van een bijvoegsel bij de bestelling. 
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De facturen en de schriftelijke betalingsaanvragen worden afzonderlijk 
verstuurd naar het adres en in het aantal exemplaren bepaald in het contract of 
in de bestelbon;  naast de elementen opgelegd door de wet op de B.T.W. moeten 
ze bovendien nog het volgende vermelden : 

• de volledige referenties van de bestelling en van haar eventuele bijvoegsels: 

- de naam van het Project of van het werk; 

- de benaming van het voorwerp; 

- het volledige nummer van de referentie van de bestelling en eventuele 
bijvoegsels; 

• de totaalprijs of desgevallend de deelbedragen van de bestelling of het 
bijvoegsel voor de vergoeding tegen globale prijs of het bedrag dat 
overeenkomt met de vorderingsstaat voor de vergoeding volgens 
prijzenborderel; 

• de vermelding van de verschuldigde schijf en de uitsplitsing van de gevraagde 
betaling overeenkomstig de verdeling bepaald in de bestelling; 

• bij gedeeltelijke of globale levering, de specificatie van de levering of van de 
dienstprestaties waarvan de betaling wordt gevraagd. 

 • de bijlagen (vorderingsstaten, werkopdrachten, leveringsbonnen, ...). 
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Het  contract of de bestelbon vermeldt de identiteit van de Bouwheer, op wiens 
naam de factuur moet worden opgesteld, evenals het adres (desgevallend dat 
van de Ingenieur) waarnaar de factuur moet worden gestuurd. 

 
 
 

Niet-naleving van deze instructies en de afwezigheid van één van de opgelegde 
wettelijke of contractuele vermeldingen maakt de factuur van nul en gener 
waarde. Ze wordt terugbezorgd aan de Contractant. 

Er wordt een afzonderlijke factuur opgesteld voor elke schijf, waarbij de facturatie 
volledig afgesloten moet zijn : 



• bij de eindlevering, voor de roerende Goederen; 

• bij het einde van de montage, voor de roerende Goederen die gepaard gaan met 
montage; 

• bij de Voorlopige Oplevering, voor de onroerende werken aan gebouwen of 
andere Diensten. 

De latere betalingschijven maken het voorwerp uit van gewone schriftelijke 
betalingsaanvragen. 

De facturen of de schriftelijke betalingsaanvragen die gehecht zijn aan een proces-
verbaal van einde van de werken, van Industriële Indienststelling, van Voorlopige 
Oplevering of Definitieve Oplevering, moeten vergezeld zijn van een copie van dit 
proces-verbaal. 

De bedragen van de bijvoegsels worden afzonderlijk van die van de 
hoofdbestelling gefactureerd. 

De prijsherzieningen moeten worden gefactureerd : 

• bij de Voorlopige Oplevering, wanneer de Overeenkomst tegen globale prijs 
wordt vergoed; 

• op het einde van elk trimester voor de Overeenkomsten tegen gecontroleerde 
uitgaven of volgens borderel, waarvoor maandelijkse vorderingsstaten worden 
opgesteld. 

Voor de facturering wordt elke aanvraag tot prijsherziening, vergezeld van de 
officiële bewijsstukken, ter goedkeuring aan de Ingenieur voorgelegd. 

Elke prijsherziening wordt afzonderlijk gefactureerd. 
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De prijzen omvatten belastingen, rechten en taksen;  de B.T.W. is niet 
inbegrepen. Het contract of de bestelbon bepaalt het B.T.W.-stelsel. 

 
 

De bestelbon of het contract bepaalt of de facturering vrijgesteld is van B.T.W. 
en of de overdracht van de betaling van de B.T.W. ten laste van de Mede-
contractant is. 
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Wanneer de bestelling betrekking heeft op de aankoop van Goederen afkomstig 
van een lidstaat van de Europese Gemeenschap moet de Contractant in zijn 
factuur de informatie geven die in het contract of in de bestelbon wordt 
gevraagd opdat de Bouwheer zijn Intrastat-verplichtingen in België zou kunnen 
nakomen (gecombineerde nomenclatuur, statistisch stelsel 19). 

Overeenkomstig artikel 55 van het Belgisch Wetboek van de B.T.W. en de 
administratieve omzendbrieven nrs. 84.1970 en 105.1970, moet de Contractant, 
vÓÓr elk van de hierna vermelde handelingen in België, waarvan er één of andere 
binnen het kader van een bestelling valt, een Verantwoordelijke 
Vertegenwoordiger doen erkennen door het Belgische Ministerie van Financiën;  de 
Contractant moet zo snel mogelijk de naam, het adres en het registratienummer bij 
de B.T.W. van die Verantwoordelijke Vertegenwoordiger meedelen : 



• Tijdelijke invoer van materieel bestemd voor de levering van Goederen en/of 
Diensten van eender welke aard of voor verhuring (allerhande werktuigen, 
instrumenten en machines, containers, enz.) : de tijdelijke invoer in België 
gebeurt op naam van de in het buitenland gevestigde belastingsplichtige, die 
eigenaar van het materieel is. De Verantwoordelijke Vertegenwoordiger vervult 
de verplichtingen van de buitenlandse belastingsplichtige in diens naam en 
voor diens rekening. 

• Alle materiële prestaties van roerende of onroerende aard uitgevoerd in België 
door een in het buitenland gevestigde belastingsplichtige, ongeacht van het feit 
of ze vergezeld gaan van leveringen van goederen of niet : 

- de invoer van buitenlands materieel en de aankoop van Belgisch materieel 
moeten gebeuren op naam van de in het buitenland gevestigde belas-
tingsplichtige. De Verantwoordelijke Vertegenwoordiger vervult de 
verplichtingen van de buitenlandse belastingsplichtige in diens naam en 
voor diens rekening. 

- de in het buitenland gevestigde belastingsplichtige stuurt zijn Mede-
contractant alle facturen, exclusief Belgische taksen, overeenkomstig de 
bepalingen voor facturering en tegen het bedrag van de bestelling. De 
Verantwoordelijke Vertegenwoordiger van zijn kant stelt de documenten op 
voorgeschreven in artikel 4, paragraaf 2 van het koninklijk besluit nr. 31 van 
29.12.1970 betreffende de B.T.W. op uitgevoerde werken, die de Belgische 
Mede-contractant van de in het buitenland gevestigde belastingsplichtige 
verschuldigd is, en dit in perfecte wederzijdse samenhang met de facturen 
van zijn buitenlandse opdrachtgever. 

- wat de vorige paragraaf betreft, kent het Bestuur van de B.T.W. de in het 
buitenland gevestigde belastingsplichtige de vrijheid toe facturen inclusief 
B.T.W. op te stellen op naam van zijn Belgische Mede-contractant, op 
voorwaarde dat die facturen vooraf worden bezorgd aan de 
Verantwoordelijke Vertegenwoordiger, die er zijn naam, zijn adres en zijn 
registratienummer bij de B.T.W. op vermeldt en ze medeondertekent. De 
Verantwoordelijke Vertegenwoordiger behoudt een dubbel van die docu-
menten, dat hij inschrijft in het boek van uitgaande facturen dat hij op naam 
en voor rekening van de Vertegenwoordigde bijhoudt. Het origineel en de 
andere copies stuurt hij naar de Belgische Mede-contractant van de 
buitenlandse belastingsplichtige. 

Het contract of de bestelbon preciseert : 

• de percentages van de schijven; 

• de vervaldata waarop de Contractant zijn facturen of schriftelijke betal-
ingsaanvragen mag indienen; 

• de betalingsdeviezen. 
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Voor de Overeenkomsten volgens prijzenborderel worden de vorderingsstaten 
maandelijks opgesteld op genummerde bladen, met gebruik van de formulieren 
die, desgevallend, door de Ingenieur zijn uitgewerkt. 



Ze worden opgesteld in 4 exemplaren behoorlijk ondertekend door de vertegen-
woordiger van de Contractant. Twee exemplaren zijn bestemd voor de Ingenieur, 
het derde exemplaar wordt in bijlage bij de maandelijkse factuur gevoegd en het 
vierde exemplaar wordt door de Contractant bewaard. 

Indien de Ingenieur bepaalde vermeldingen betwist, maakt hij in een uitvoerings-
staat melding van zijn eigen waarnemingen of van het voorbehoud dat hij wenst 
aan te tekenen en bezorgt hij een geannoteerd exemplaar aan de Contractant. Die 
beschikt over acht Dagen om schriftelijk zijn commentaar uit te brengen. Van 
zodra deze termijn is verstreken worden de opmerkingen van de Ingenieur 
beschouwd als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Er wordt geen gevolg 
gegeven aan schriftelijke betalingsaanvragen die niet vergezeld gaan van de 
overeenkomstige vorderingsstaten behoorlijk ondertekend door de Ingenieur. 

De maandelijkse vorderingsstaten van Overeenkomsten volgens prijzenborderel 
moeten zo veel mogelijk overeenstemmen met de werkelijke vorderingsstaat, 
opdat noch de Bouwheer, noch de Contractant enig nadeel zouden ondervinden. 

De maandelijkse facturen zijn vergezeld van de samenvattende staat van de reeds 
vereffende facturen. 

Het feit dat de Ingenieur de posten, hoeveelheden of prijzen van die vorderings-
staten aanvaardt, impliceert niet dat ze worden goedgekeurd voor de opstelling bij 
het einde van de werken, van de Algemene Samenvattende Opmetingsstaat. Die 
wordt opgesteld op het einde van de werken, op basis van de definitieve 
uitvoeringsplannen of de uitvoeringsstaten, met het oog op de bepaling van de 
Eindwaarde van de bestelling. Dit maakt het voorwerp uit van een eindbijvoegsel 
aan de bestelling. Na uitgifte van dit eindbijvoegsel neemt de Bouwheer geen 
enkele factuur meer in aanmerking. 
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Elke uitvoering tegen gecontroleerde uitgaven wordt opgenomen in een 
werkopdracht, ondertekend door de Ingenieur en desgevallend door de 
Bouwheer. Dit document preciseert de aard van het gevraagde werk en de 
raming van de vereiste Goederen en/of Diensten. 
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De overzichten der prestaties worden ondertekend en dagelijks in 
aanwezigheid der partijen opgemaakt in vier exemplaren. Eén exemplaar is 
bestemd voor de Bouwheer, twee zijn bestemd voor de Contractant en het 
laatste gaat naar de Ingenieur. 

De procedure voor goedkeuring of betwisting van deze documenten is dezelfde als 
die voor de Overeenkomsten volgens prijzenborderel. 

01 
 

De facturen worden maandelijks opgesteld op basis van de werkopdrachten en 
de overzichten der prestaties, waarvan een kopie bij de facturen moet worden 
gevoegd.  

De vervallen facturen moeten worden betaald na dertig Dagen einde maand van 
ontvangst van de factuur of van de schriftelijke betalingsaanvraag. 

Een betaling wordt slechts vereffend wanneer de Contractant aan al zijn 
contractuele verplichtingen heeft voldaan, op de datum overeenstemmend met de 
indiening van een factuur betreffende een voorschot of een schijf of van een 
schriftelijke betalingsaanvraag. 
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De Bouwheer voert de betaling slechts uit op basis van een factuur of van een 
schriftelijke aanvraag van de Contractant met vermelding van het bedrag (de 
bedragen) verschuldigd op de prijs van de Goederen en/of Diensten. 

Er kan geen enkele betaling worden geëist wanneer de betalingen van de vorige 
schijven niet werden vereffend door een tekortkoming of een fout van de 
Contractant. 
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Van het bedrag van de facturen ingediend door de Contractant, m.i.v. de 
facturen voor prijsherziening, kan een bedrag als waarborg worden 
afgehouden. Het afgehouden percentage wordt bepaald in het contract of in de 
bestelbon. De afgehouden bedragen worden aan de Contractant betaald bij de 
Definitieve Oplevering, na ontvangst van de schriftelijke betalingsaanvraag 
door de Ingenieur, en met aftrek van de bedragen die hij op die datum 
eventueel nog aan de Bouwheer verschuldigd is. 
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Indien er tussen de partijen van de Overeenkomst vorderingen en schulden 
bestaan, behoudt de Bouwheer zich ongeacht hun oorsprong het recht voor zijn 
eigen schulden te verrekenen met zijn vorderingen op de Contractant of zich te 
beroepen op het retentierecht of op de uitzondering van niet-nakoming, alsof 
het geheel van vorderingen en schulden zou voortvloeien uit een enkele 
contractuele verbintenis. 
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Indien ze geen deel uitmaken van de bestelling, moet de Contractant de Ingenieur 
binnen een termijn bepaald in de bestelling, of, bij gebrek daaraan, binnen een 
termijn van dertig Dagen te tellen vanaf de datum waarop de Overeenkomst van 
kracht wordt de volgende documenten bezorgen : 
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a) een planning in de vorm van een staafdiagram of equivalent, vergezeld van 
een stroomschema van de activiteiten indien de complexiteit van de 
Overeenkomst zulks vereist. Die planning toont de spreiding in de tijd van 
de hoofdfasen m.b.t. de uitvoering van zijn verplichtingen en vermeldt in 
ieder geval : 

• de data waarop de Contractant de informatie en de documenten vereist door 
de bestelling moet indienen; 

• de data waarop normaliter de hoofdbestellingen van het materiaal en het 
materieel moeten worden gedaan evenals de geplande leveringsdata; 

• de manier waarop de Goederen en/of Diensten buiten de Bouwplaats en/of 
Vestigingsplaats worden uitgevoerd om de naleving van de contractuele 
termijnen te waarborgen; 

• de limietdata waarop de Contractant de informatie, de werken en het 
materieel die hij niet zelf moet leveren ter beschikking moet stellen. 



Deze planning ontheft de Contractant geenszins van zijn verplichting tot 
naleving van de contractuele termijnen. 

b) de geplande fysieke vorderingen en de berekeningsmethode van die 
vorderingen, met beschrijving van de beschouwde activiteitsindicators (lineaire 
meter, kubieke meter, kilogram, stukken, aantal documenten, ...); 

c) het document dat de mankracht en de werkuren vermeldt nodig voor de 
volledige realisatie van de Goederen en/of Diensten, het maandelijkse verbruik 
van die uren, het aantal personen en uren gepland per personeelscategorie; 

d) het nominatieve organigram van het team dat de studies en de uitvoering 
omkadert. Het beschrijft de banden tussen dit team en de structuur die bij de 
Contractant bestaat. Het preciseert de capaciteiten en de ervaring van het 
personeel met gelijkaardige opdrachten. Dit organigram beschrijft ook de 
banden met de onderaannemers en de leveranciers. 



01 Het uitvoeringsprogramma (staafdiagram of equivalent, geplande fysieke 
vordering en hoeveelheid mankracht) bepaald in artikel 5.1. dient als referentie 
voor de periodieke evaluatie van de vordering van de Goederen en/of Diensten 
van de Contractant. Die moet, meer bepaald, de Ingenieur in principe elke 
maand de reële fysieke vordering voorleggen, berekend volgens de methode 
waarvan sprake in artikel 5.1. 

De Contractant houdt het uitvoeringsprogramma bij. Op vraag van de Ingenieur 
kan het worden herzien telkens bepaalde omstandigheden een gevoelige weerslag 
hebben op de elementen waarmee rekening werd gehouden om dit programma op 
te stellen. 

01 Indien de Ingenieur de vorderingsstaat onvoldoende acht om de afwerking 
binnen de vereiste termijnen te waarborgen, brengt hij de Contractant daarvan 
op de hoogte en gelast hem binnen de vijftien Dagen schriftelijk te bepalen 
welke maatregelen zullen worden getroffen om de uitvoering sneller te doen 
verlopen. Die maatregelen moeten vooraf door de Ingenieur worden 
goedgekeurd. 

De Bouwheer en/of de Ingenieur behoudt zich het recht voor de vordering van de 
studies, leveringen, werken of iedere andere contractuele prestatie te laten volgen 
door een persoon naar keuze, zonder enige afbreuk te doen aan de aansprakelijk-
heid van de Contractant. 



De bestelling specificeert de Diensten waarmee de Contractant op het vlak van de 
studies belast is. Die studies omvatten : 

a) De principestudies voor de levering van uitrustingen of de uitvoering van 
werken, met name : 

• de algemene plannen en de maattekeningen van de uitrustingen; 

• de algemene plannen van de werken en hun liggingsplannen; 

• de berekeningsnota's en de beschrijvende nota's; 

• alle gegevens zoals de statische en dynamische belasting op de funderingen 
en de schema's van de hulpuitrustingen, nodig voor een eerste studie van de 
ruwbouw (algemene schikking, uitgravingen, funderingssystemen); 

• het gewicht van de uitrustingen en de totale afmetingen, met het oog op de 
bepaling van de verladingsmiddelen en de vrije openingen nodig voor de 
montage; 

• de gegevens betreffende de bijbehorende of hulpuitrustingen waarvan de 
eigenschappen worden bepaald door die van de uitrustingen of werken die 
het voorwerp van de studies uitmaken; 

• de schema's en de eigenschappen van de fluïdumkringen, elektrische 
kringen en andere kringen die van belang zijn voor de uitrustingen of 
werken, nodig voor de bepaling van de algemene kringen van het geheel 
waarin de uitrustingen of werken worden ingebouwd. 

b) De definitieve documenten en richtplannen, met name : 

• de bepaling van de eigenschappen van de uitrustingen en werken, met aan-
duiding van alle openingen, doorgangen en ingangen nodig voor de 
montage en de exploitatie van de uitrustingen, de werken en hun 
hulpmiddelen, met de statische en dynamische belastingen; 

• de details van sokkels en verankeringen; 

• de lokalisatie en de karakteristieken van aansluiting van de uitrusting op de 
algemene kringen, fluïdumkringen, elektrische kringen, enz. 

Tijdens de studies houdt de Contractant een lijst bij van de geproduceerde 
documenten, die hij maandelijks aan de Ingenieur bezorgt. 

01 c) de documenten nodig voor het volgen van de kwaliteit van de studie. 



Het contract of de bestelbon bepaalt de maximale termijn opgelegd voor de 
opstelling en de levering aan de Ingenieur van de studiedocumenten. 

De Ingenieur beschikt over dertig Dagen om de Contractant zijn opmerkingen en 
commentaar mede te delen. Eens deze termijn voorbij, wordt de Ingenieur geacht 
de studiedocumenten te hebben aanvaard. 

De Contractant brengt in de documenten de gevraagde correcties aan of deelt zijn 
standpunt mee binnen de kortste termijn en maximum binnen de twintig Dagen 
volgend op de opmerkingen van de Ingenieur. 

De aanvaarding door de Ingenieur van de documenten die hem worden 
voorgelegd doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Contractant. 

De Contractant is gebonden aan de goedgekeurde documenten die hij niet mag 
wijzigen zonder de schriftelijke goedkeuring van de Ingenieur. De Contractant 
draagt zelf de kosten van de wijzigingen die hij voorstelt t.o.v. zijn goedgekeurde 
documenten of tekeningen. De Bouwheer mag een schadevergoeding eisen voor 
door hem uitgevoerde Goederen en/of Diensten die niet worden gebruikt of die 
onbruikbaar zijn geworden als gevolg van een tussenkomst van de Contractant. 

In het kader van de correcte uitvoering van het Project, moet de Contractant de 
gegevens controleren die verband houden met zijn Goederen en/of Diensten en die 
worden vermeld in de documenten die hem door de Ingenieur worden bezorgd of 
die hij op aanwijzing van de Ingenieur kan raadplegen. De Contractant informeert 
de Ingenieur over iedere vastgestelde anomalie, om te voorkomen dat hij alleen de 
gevolgen ervan zou moeten dragen. Hij beschikt over een termijn van dertig 
Dagen om zijn opmerkingen betreffende de documenten te formuleren. 

Te gepasten tijde informeert de Contractant bij de Ingenieur naar de weerslag die 
de studies, ontwerpen en realisaties van de andere contractanten die deelnemen 
aan het Project op zijn eigen studies kunnen hebben. 

De Contractant is aansprakelijk voor vertragingen die hij zelf veroorzaakt bij de 
uitwisseling van informatie en voor de wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg 
van het niet naleven van de documenten van het Project. 

Naarmate het onderzoek vordert van de documenten die aan de Ingenieur worden 
voorgelegd en die gegevens bevatten met betrekking tot de weerslag van de 
studies van de Contractant op de studies, het ontwerp of de realisaties van andere 
contractanten die deelnemen aan het Project, mag de Ingenieur wijzigingen opleg-
gen van de technische voorwaarden van de bestelling. Na akkoord met de 
Contractant en op basis van diens bewijsstukken, met name wat de contractuele 
prijzen en termijnen betreft, worden de wijzigingen opgenomen in een bijvoegsel 
aan de bestelling. 



Zonder het akkoord van de Bouwheer mag de Contractant nooit documenten 
opgesteld n.a.v. zijn studies in samenwerking met de Bouwheer of met de 
Ingenieur, of die informatie afkomstig van die laatsten bevatten verspreiden of 
publiceren, noch derden er gebruik van laten maken . 

Bovendien mogen de documenten die hem door de Bouwheer of de Ingenieur 
worden bezorgd niet worden gepubliceerd, gecopieerd of doorgegeven aan 
derden. De Bouwheer of de Ingenieur behoudt zich het recht voor 
schadevergoeding te eisen indien die documenten zonder zijn schriftelijke 
goedkeuring zouden worden gebruikt. 

 
 

Die verplichtingen gelden echter niet voor de documenten waarvan de 
betrokken partij kan aantonen dat ze: 

 
 
 

reeds vÓÓr hun bekendmaking aan andere partijen bekend waren bij het 
publiek of dat ze ter kennis van het publiek zijn gekomen zonder fout of 
slordigheid van de betrokken partij, of
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dat ze reeds in haar bezit waren zonder dat de betrokken partij ze 
rechtstreeks of onrechtstreeks van de andere partijen bekwam, of

 
 

dat ze afkomstig zijn van een onafhankelijke bron die niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebonden is door geheimhouding t.o.v. de andere partijen.

 
 
 

In het kader van de toepassing van deze bepaling, worden de experts die door 
de Ingenieur zijn aangeduid niet als derden beschouwd en bijgevolg moeten zij 
t.o.v. de Contractant dezelfde verplichtingen naleven als de Bouwheer. 
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Behoudens tegenstrijdige bepaling blijven de documenten en resultaten van 
studies uitgevoerd door de Contractant in het kader van de Overeenkomst, 
m.i.v. software, nota's, berekeningsmiddelen en -methodes (deze opsomming is 
niet beperkend) zijn volledige eigendom. 

 
 
 
 

De Bouwheer en/of de Ingenieur kunnen enkel over de genoemde documenten 
en resultaten beschikken voor hun eigen behoeften. 
Onder eigen behoeften worden verstaan de behoeften in het kader van de 
werking, het onderhoud, de wijzigingen of de herstellingen van de Goederen 
en/of Diensten. 

Tijdens de levering van de Goederen en/of Diensten en tot aan de Definitieve 
Oplevering moet de Contractant de Bouwheer zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen van alle verbeteringen die aan de Goederen in bestelling kunnen worden 
aangebracht dank zij de technische evolutie. 



De Contractant motiveert zijn standpunt betreffende het belang van deze verbe-
teringen, bestudeert de toepassingsmogelijkheden ervan, rekening houdend met 
de vordering van de Goederen en/of Diensten. Indien nodig, legt hij de Ingenieur 
de weerslag van de verbetering op de oorspronkelijke voorwaarden van de 
bestelling voor, zowel wat de prijs, de waarborgen als de contractuele termijnen 
betreft. 

De Bouwheer behoudt zicht het recht voor te eisen dat die verbeteringen worden 
toegepast. Ze maken het voorwerp uit van een bijvoegsel bij de bestelling. 

De Contractant draagt zelf de kosten van de nadelige gevolgen van overtredingen 
betreffende Goederen en/of Diensten die geheel of gedeeltelijk door octrooien, 
fabrieks- of handelsmerken, tekeningen en industriële modellen gedekt zijn. De 
Contractant moet dus op eigen kosten met de houder een akkoord sluiten betref-
fende de te betalen bijdragen, de vereiste overdrachten, vergunningen en 
machtigingen, of bij gebrek aan zo'n akkoord, de Goederen en/of Diensten 
wijzigen om namaak te voorkomen. 

In geval van rechtsvordering of vervolging voor namaak van de Bouwheer, 
verbindt de Contractant zich ertoe : 

• de rechten en belangen van de Bouwheer in rechte en in feite te verdedigen; 

• hem te vrijwaren voor alle geldelijke en andere gevolgen die uit deze vervol-
ging kunnen voortvloeien; 

• alle schadevergoedingen, in hoofdzaak kosten en intresten, te betalen die 
verschuldigd kunnen zijn aan de houders van de octrooien, fabrieks- of 
handelsmerken, tekeningen en industriële modellen; 

• de Bouwheer, bij zijn eerste verzoek, alle willekeurige algemene kosten terug te 
betalen, met inbegrip van de honoraria van advocaten, experts, technisch 
raadgevers, enz., die hij als gevolg van de vervolging heeft moeten maken. 

• indien nodig, het betwiste materieel onmiddellijk te doen wijzigen, en het 
desgevallend gratis te doen vervangen door gelijkwaardig materieel, vrij van 
namaak. Alle kosten en risico's die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend ten laste 
van de Contractant, met inbegrip van de montage, de demontage, de aan-
passingen en wijzigingen van andere Goederen, de indienststelling, enz. 

Indien tegen de Bouwheer een rechtsvordering of vervolging voor namaak wordt 
ingesteld, heeft de Contractant het recht aan zijn verdediging deel te nemen. Iedere 
transactie met een derde wordt door beide partijen bedongen en in gemeens-
chappelijk overleg aanvaard. 

De wijzigingen van de Goederen en/of Diensten moeten vooraf door de Ingenieur 
worden goedgekeurd. Die goedkeuring mag in geen geval afbreuk doen aan de 
verplichtingen van de Contractant voortvloeiend uit dit artikel, met name in geval 
van vervolging voor namaak, naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen. 



De fabricatie en de constructie worden enkel uitgevoerd met nieuwe grondstoffen, 
materialen, materieel en uitrustingen van eerste kwaliteit, die vrij zijn van alle 
gebreken. 

De Goederen waarvan de levering het voorwerp of één van de voorwerpen 
uitmaakt van een Overeenkomst moeten dus strikt volledig, klaar en in werkings-
toestand zijn, of in bepaalde gevallen klaar om geassembleerd en gemonteerd te 
worden met het oog op hun indienststelling. De Goederen moeten dus worden 
geleverd met alle toebehoren die nodig zijn voor een goede werking, zelfs indien 
de levering ervan niet expliciet vereist werd in de documenten van de bestelling. 

Het toebehoren moet zo worden gekozen dat het in geen geval de prestaties en de 
veiligheid van de Goederen vermindert. 

Onafhankelijk van de aanvaarding waaraan alle onderdelen, grondstoffen of 
uitrustingen die aan de Bouwheer worden geleverd onderworpen zijn overeen-
komstig de voorwaarden van de bestelling, kunnen sommige leveringen, tijdens 
hun fabricatie, aanleiding geven tot toezicht en controlehandelingen bij de 
Contractant, evenals bij de bevoegde onderaannemers, die door de Contractant op 
de hoogte worden gebracht van het bestaan van deze clausule. Dit toezicht en deze 
controle door de Ingenieur kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van de 
Contractant verminderen. Deze aansprakelijkheid blijft volledig gelden tot de 
vervaldatum van de Waarborgperiode. 

De Ingenieur heeft het recht zich bij de inspecties en de proeven te laten 
vertegenwoordigen door een gespecialiseerd controle-organisme. 

De Contractant draagt alle kosten voor de inspecties en de proeven die in de 
bestelling staan vermeld, behalve de verplaatsings- en verblijfskosten en de 
bezoldigingen van het personeel van de Ingenieur of van zijn afgevaardigde. 
Indien de uitgevoerde proef aangeeft dat het materieel niet conform de specificaties 
is of indien de proef door een fout van de Contractant in de uitvoering van deze 
proef niet tot een goed einde kan worden gebracht, en de proef moet worden 
overgedaan, dan heeft de Bouwheer het recht om de terugbetaling van de hiervoor 
gedefinieerde kosten te eisen die nodig zijn voor de uitvoering van een nieuwe 
proef. 

De Contractant dient volgende documenten op te maken : 

a) de eigenlijke uitvoeringsdocumenten : tekeningen en andere documenten in 
verband met fabricatie in de werkplaats, de bouw en de montage van Goederen 
van elke aard, met inbegrip van alle overzichts- en detailtekeningen, de 
werkplaatstekeningen met aanduiding van de grondstoffen en het gewicht voor 
het geheel van de bestudeerde uitrustingen, de montagetekeningen voor zowel 
de toestellen, de leidingen als de elektrische vermogen-, controle- en 
regelkringen, de lijsten met de grondstoffen, de lijsten van de kabels en de 
elektrische motoren, de nomenclaturen van de tekeningen, enz; 



b) de documenten voor de controle op de uitvoering : de programma's en de 
resultaten van de proeven en de controles tijdens en na afloop van de fabricatie, 
de rapporten in verband met de oplevering van bestellingen bij 
onderaannemers, …; 

c) de exploitatiedocumenten : 

• tekeningen "As Built"; 
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• gedetailleerde handleidingen in verband met de werking, het gebruik, 
de inspectie en het onderhoud van de Goederen conform de bepalingen 
van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.), 
van het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) 
en van de koninklijke besluiten inzake veiligheid en gezondheid. 

 d) de documenten nodig voor het volgen van de kwaliteit. 

De opgelegde termijnen voor het bezorgen van de uitvoerings- en exploitatie-
documenten worden gespecificeerd in het contract of de bestelbon. 

De beschikkingen beschreven in de artikels 6.2. tot 6.5. voor de studiedocumenten 
zijn eveneens van toepassing op de uitvoeringsdocumenten. 

De Contractant moet de Ingenieur op de hoogte brengen van fouten en gebreken 
die aan het licht komen tijdens de fabricatie en hij moet hem een voorstel tot aan-
vaarding, reparatie of afkeuring van de gebrekkige grondstoffen of onderdelen 
voorleggen. 

De Ingenieur kan de gebrekkige grondstoffen of onderdelen weigeren en het 
gebruik van fabricatieprocédés verbieden die niet overeenstemmen met de eisen 
van de bestelling, de regels van het vak en de door hem goedgekeurde tekeningen, 
of hij kan bijkomende controleproeven voorschrijven vooraleer een beslissing te 
treffen. 

Hij kan aanvaarden dat de Contractant op eigen kosten het geheel of een deel van 
de Goederen die niet conform de specificaties van de bestelling, de regels van het 
vak en de tekeningen zijn, herstelt of vervangt. 

Wanneer grondstoffen of een gebrekkige uitvoering worden geweigerd, stelt de 
Ingenieur een proces-verbaal op dat hij per aangetekend schrijven met ontvangst-
bewijs binnen de zeven Dagen naar de Contractant stuurt. 
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De Contractant moet de vertegenwoordigers van de Ingenieur vrije toegang geven 
tot de werkplaatsen, kantoren, magazijnen en bouwplaatsen en hun alle faciliteiten 
en informatie geven nodig voor de uitvoering van hun opdracht. 

Dit houdt met name het volgende in : 

• De Ingenieur mag op zijn kosten bij de Contractant, diens onderaannemers of 
raadgevend-ingenieurs, het nodige personeel afvaardigen, belast met het 
volgen van de studies en de uitwerking van de documenten. Dit personeel heeft 
toegang tot alle tekeningen en documenten met betrekking tot de studies. 



• De Contractant waarborgt de Ingenieur of zijn vertegenwoordiger de vrije toe-
gang tot zijn werkplaatsen en laboratoria evenals tot die van zijn onderaan-
nemers. Zo : 

- kan die zich vergewissen van de goede kwaliteit van het gebruikte 
materiaal, van de vordering van de leveringen en van de fabricage van de 
uitrustingen; 

- kan hij controleren of de uitvoeringsprocédés overeenstemmen met de 
bestelling en de regels van het vak; 
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- kan hij controleren of de fabricage overeenstemt met de tekeningen en 
de procedures van de Contractant; 

- kan hij eventueel in de bestelling bepaalde tests en proeven bijwonen.  
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De Ingenieur of zijn vertegenwoordiger verwittigt de Contractant binnen een 
redelijke termijn van zijn bezoek aan de werkplaatsen en laboratoria van de 
onderaannemers. De testvoorschriften worden voorgelegd aan de Ingenieur, 
die de resultaten controleert overeenkomstig de specificaties van de bestelling 
of, bij gebrek daaraan, de praktische regels ter zake. 

Indien de Overeenkomst voorziet in proeven tijdens de toelevering, fabricatie of 
constructie, vinden die plaats onder de verantwoordelijkheid en op risico van de 
Contractant, volgens de programma's die in gemeenschappelijk overleg met de 
Ingenieur zijn opgesteld. 

De Contractant verwittigt de Ingenieur schriftelijk en minstens acht Dagen vooraf 
van de datum van de proeven. 

De Ingenieur behoudt zich het recht voor om de voor de proeven gebruikte 
meetinstrumenten door een organisme van zijn keuze en zonder kosten voor de 
Contractant te laten nazien. 

De Ingenieur kan beslissen de proeven niet bij te wonen.  

In elk geval deelt de Contractant de uitslagen van de proeven binnen de kortst 
mogelijke tijd en uiterlijk binnen de vijftien Dagen aan de Ingenieur mee, volgens 
de modaliteiten die in de bestelling zijn gedefinieerd. 

Wanneer de fabricatie of de constructie van de Goederen geheel of gedeeltelijk is 
beëindigd, voert de Ingenieur zijn inspectie uit. Hij woont de eindproeven bij in de 
werkplaats, de fabriek of een andere fabricatie- of constructieplaats. 

Deze eindinspecties en -proeven hebben plaats onder de verantwoordelijkheid en 
op risico van de Contractant. 

De Contractant verwittigt de Ingenieur ten minste acht Dagen vooraf schriftelijk 
van de datum van de werkzaamheden. 

De Ingenieur behoudt zich het recht voor om voor de proeven gebruikte 
meetinstrumenten door een Organisme van zijn keuze en zonder kosten voor de 
Contractant te laten nazien. 



Indien het te leveren materieel of uitrustingen betreft en indien de uitslagen 
voldoening schenken, geeft de Ingenieur de Contractant toestemming te 
verpakken en de verzending voor te bereiden; het verlenen van deze toelating 
vermindert geenszins de aansprakelijkheid van de Contractant. 

De Ingenieur kan deze toelating verlenen zonder het materieel of de uitrustingen te 
inspecteren en zonder de eindproeven bij te wonen. 

In elk geval deelt de Contractant de uitslagen van de proeven binnen de kortst 
mogelijke tijd en uiterlijk binnen de vijftien Dagen aan de Ingenieur mee, volgens 
de modaliteiten die in de bestelling zijn gedefinieerd. 

De Ingenieur kan eveneens op zijn kosten door een Officieel of een Geakkrediteerd 
Organisme controles en proeven laten uitvoeren die niet in de bestelling zijn 
voorzien, doch die hij noodzakelijk acht om de kwaliteit van de gebruikte grond-
stoffen of van de eigenlijke fabricatie te verifiëren. 

De afsluiting van de Overeenkomst houdt, uit hoofde van de Contractant, de 
erkenning in van de bevoegdheid van elk van de organismen in de vakgebieden 
die hun eigen zijn. Ingeval er geen enkele algemeen erkende methode bestaat, zijn 
de resultaten van de controles en de proeven die door een Officieel of een 
Geakkrediteerd Organisme worden uitgevoerd en geïnterpreteerd, volgens de 
procédés die door de Contractant worden erkend als zijnde geschikt om de 
afgekeurde eigenschappen te preciseren, tegen hem inroepbaar op dezelfde wijze 
als de resultaten van de proeven en de controles die in de bestelling zijn voorzien. 

De uitvoering van de bijkomende proeven is in elk geval dusdanig dat de duur 
ervan tot een minimum beperkt blijft. VÓÓr de aanvang van de bijkomende 
proeven bepaalt de Contractant de eventuele weerslag van de duur van deze 
proeven op de contractuele termijnen tot voldoening van de Ingenieur. 

De Contractant stelt zowel de courante werktuigen, voorwerpen en het materieel in 
zijn bezit als het nodige exploitatiepersoneel ter beschikking van de Ingenieur of 
het gekozen Organisme voor de bijkomende controles en proeven die door de 
Ingenieur zijn beslist. 

Indien deze bijkomende proeven onaanvaardbare fouten aan het licht brengen die, 
rekening houdend met de gevraagde dienst en de specificaties van de bestelling, 
de reparatie of de weigering van de gecontroleerde stukken met zich meebrengen, 
dan is de Contractant verantwoordelijk voor de vertragingen die daardoor 
ontstaan, voor zover deze proeven zo snel mogelijk werden uitgevoerd. In dat 
geval draagt hij alle kosten voor de uitvoering van de proeven. 

Indien de bijkomende proeven echter, volgens de Ingenieur, geen onaanvaardbare 
fouten aan het licht brengen, zoals hiervoor gepreciseerd, dan worden de kosten 
die de Contractant heeft gemaakt voor de uitvoering van deze proeven na recht-
vaardiging aan de Bouwheer gefactureerd en heeft de Contractant recht op een 
eventuele verlenging van de termijn. 



De Bouwheer, de Ingenieur en hun vertegenwoordiger moeten de fabricatie- en 
constructiegeheimen bewaren. 



Verpakking, identificatie, vervoer en levering dienen te geschieden overeen-
komstig de beschikkingen van de Incoterms (laatste geldende editie) en de ver-
voerwijze die in het contract of de bestelbon zijn gespecificeerd. 

De Contractant brengt de Ingenieur schriftelijk op de hoogte van het beëindigen 
van de fabricatie in de fabriek van elke partij materieel, zodat de Ingenieur tot de 
inventarisatie van het materieel kan overgaan vÓÓr het wordt verpakt, om na te 
gaan of het volledig afgewerkt is. 

Indien deze handelingen gebeuren tot voldoening van de Ingenieur, wordt "het 
einde van de fabricatie in de fabriek" uitgesproken door opstelling van een proces-
verbaal. 

De Contractant bepaalt het gewicht van zijn levering vÓÓr verpakking en 
verzending. Deze bewerking kan door de Ingenieur worden nagezien. 

De afmetingen en het gewicht van de colli moeten in overeenstemming zijn met het 
laadprofiel en het laadvermogen van de verladingstuigen en van de gekozen 
vervoermiddelen en wegen. De Contractant moet deze gegevens zelf controleren 
en alle nodige maatregelen treffen. 

De Contractant legt te zijner tijd de geplande maatregelen voor de verpakking van 
zijn levering ter goedkeuring voor aan de Ingenieur. Deze goedkeuring doet geen 
afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Contractant voor elke averij, 
beschadiging of verlies, ten gevolge van een defecte of ontoereikende verpakking 
van de levering. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot de schade die aan de 
Bouwheer, de Ingenieur of derden wordt toegebracht. 

De Contractant verpakt en beschermt zijn levering zorgvuldig, rekening houdend 
met de gebruikte vervoermiddelen. Hij neemt de vigerende tarief- en reglement-
voorschriften in acht. 

De bestelling kan ook bepaalde manieren van verpakken opleggen. In dat geval 
moet de Contractant zich hiernaar richten. 

01 Indien de Contractant bepaalde verpakkingen wil terugkrijgen, moet hij dit 
schriftelijk en ten laatste op het ogenblik van verzending aan de Ingenieur laten 
weten, en ze op het eerste verzoek van de Ingenieur op eigen kosten laten 
terughalen op de door de Ingenieur aangeduide plaats. 



Om het opslaan en het monteren te bevorderen, moeten alle colli en alle elementen 
als volgt worden geïdentificeerd : 

• de naam van de Bouwheer; 

• het bestelnummer van de Bouwheer; 

• de identificatierubriek van de uitrusting of de elementen (gedefinieerd in het 
contract of de bestelbon); 

• het brutogewicht uitgedrukt in kilogram; 

• het nettogewicht uitgedrukt in kilogram; 

• het nummer van de verzending en het nummer van het collo; 

• de inhoud uitgedrukt in kubieke meter. 
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De colli die gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen of splijtstoffen bevatten 
moeten bovendien voorzien zijn van reglementaire etiketten. 

Ingeval een verzending, op schriftelijke aanvraag van de Ingenieur, wordt 
verdaagd, moet de Contractant de levering op eigen aansprakelijkheid opslaan in 
een pakhuis, en hij moet de hiermee verbonden risico's laten dekken door een 
verzekering. De Contractant moet het onderschrijven van deze verzekering 
bewijzen, op het eerste schriftelijke verzoek van de Ingenieur, door overlegging 
van afschriften van de verzekeringspolissen en de betalingskwitanties van de 
premies. 

De opslag- en verzekeringskosten kunnen slechts aan de Bouwheer worden aan-
gerekend vanaf de derde  Maand van opslag, te rekenen vanaf de laatste van 
volgende twee data : 

• verzendingsdatum volgens het uitvoeringsprogramma dat in het contract of de 

bestelbon is gedefinieerd; 

• datum waarop de levering verzendklaar was. 

Om de duurtijd van de opslag in een pakhuis te beperken brengt de Ingenieur de 
Contractant echter op de hoogte van de evolutie van de werken, opdat deze laatste 
zijn leveringsprogramma daaraan zou kunnen aanpassen. De beslissingen in 
verband met het uitstellen van de leveringsdata en de maatregelen die eruit 
voortvloeien worden in gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen getroffen. 



De Ingenieur en de Contractant spreken te zijner tijd een planning van verzending 
af. Ten minste vijftien Dagen vÓÓr de geplande verzendingsdatum van de levering 
vraagt de Contractant aan de Ingenieur schriftelijk de toelating om tot de 
verzending over te gaan. Behoudens tegenbericht binnen de twee Dagen heeft de 
Contractant de toelating om het materieel te verzenden. 

01 Elke verzending moet het voorwerp uitmaken van een borderel in het aantal 
exemplaren dat in het contract of de bestelbon is bepaald. In het borderel 
worden vermeld : de referentie van de bestelling, het verzendingsnummer, het 
aantal colli en de identificatie per onderdeel en/of per partij, de specificatie van 
de betrokken levering in de volgorde van de nomenclatuur die in de bestelling 
wordt gedetailleerd, het bruto- en het nettogewicht en de identificatie van het 
(de) vervoermiddel(en). 

De bestelling definieert de wijze van vervoer voor de levering van de materialen, 
het materieel en de uitrustingen. 
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In geval van vertraging te wijten aan de Contractant, kan de Ingenieur hem in 
een schriftelijke kennisgeving andere vervoermiddelen opleggen. De 
Contractant krijgt dan een vrijstelling van 6 dagen, die hem in staat moet stellen 
de nodige maatregelen te treffen. De bijkomende kosten die eruit voortvloeien 
zijn ten laste van de Contractant. 

Voor uitzonderlijk vervoer, met name buiten het laadprofiel of het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, moet de Contractant alle nodige toelatingen terzake bezitten en 
alle maatregelen treffen om het vervoer zorgvuldig en voor eigen risico uit te 
voeren. 

Hij moet eveneens alle plaatselijke omstandigheden bestuderen om geen enkele 
schade te berokkenen aan aanpalende installaties, aan de installaties op de 
Bouwplaats en aan reeds gebouwde goederen. In geval van beschadiging draagt 
de Contractant alle gevolgen die uit die beschadiging voortvloeien. 
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De beschikkingen met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen of 
splijtstoffen moet conform het Vervoerreglement van het Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie, het Europees Reglement voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen langs de weg (A.D.R. - klasse 7) het A.R.A.B. en alle 
koninklijke en ministeriële besluiten ter zake gebeuren. De Contractant moet in 
het bezit zijn van de toestemming van de Exploitant om gevaarlijke stoffen op 
de Bouwplaats binnen te brengen. 

Naast de verplichtingen die de Contractant moet vervullen in functie van de 
vervoerwijze die in het contract of de bestelbon is bepaald, moet hij normaal het 
vervoer van de levering op zich nemen tot op de plaats van montage, constructie 
of opslag die door de Ingenieur wordt aangeduid, evenals het lossen op die plaats. 



Het eventuele gebruik van rolbruggen of andere verladingstuigen van de 
Bouwheer is mogelijk op voorwaarde dat er een voorafgaande toestemming is van 
de Ingenieur. 

Indien in de bestelling geen montage op de Bouwplaats is voorzien, dient de 
Contractant op het ogenblik van de levering aan de Ingenieur een ontvangstbewijs 
te vragen. 

Indien de bestelling het bepaalt kan de levering op een andere plaats dan de 
Bouwplaats geschieden. 

Behoudens andersluidende bepalingen omvat de levering van de Goederen en/of 
Diensten door de Contractant op de Bouwplaats het lossen en nazien van de 
leveringen op de plaats van de werken, de opslag en de bescherming tijdens de 
opslagperiode, de verlading tussen de opslagplaats en de plaatsen voorzien voor 
de constructie en/of montage, het inplanten, het assembleren, het aanpassen, de 
afwerking, het afstellen, het toezicht op de opslag-, constructie- en montage-
plaatsen, en alle prestaties en bijkomende leveringen die nodig of nuttig zijn voor 
de uitvoering van de werken, zoals het uitvoeren van proeven en afstellingen, 
indienststellingen en opleiding van het personeel van de Bouwheer. 

De Contractant moet alle uitvoeringsmiddelen aanwenden, zowel wat bouw-
plaatsmaterieel als personeel betreft; hij moet alle leveringen verzekeren, alle 
voorlopige constructies uitvoeren die nodig zijn om de prestaties die hem in de 
bestelling zijn opgelegd volgens de regels van het vak en volgens het 
overeengekomen programma tot een goed einde te brengen. 

De grondstoffen, de materialen en het materieel die de Contractant gebruikt, 
evenals de door hem uitgevoerde werken zijn conform de vigerende wetten en 
reglementen, de voorwaarden van de bestelling en, voor alles wat niet in de docu-
menten van de bestelling is vastgelegd, de regels en de gebruiken van het vak met 
het oog op het te bereiken resultaat. 

De Bouwheer behoudt zich het recht voor om de grondstoffen, de materialen en het 
materieel die niet conform worden bevonden, van de Bouwplaats te doen 
verwijderen, en de Goederen die niet conform zijn, zowel wat de uitvoeringswijze 
als wat de gebruikte grondstoffen, materialen en materieelsoorten betreft, af te 
breken, wederop te bouwen of correct te monteren. 

Ingeval de Contractant verzuimt een dergelijk bevel uit te voeren, mag de 
Ingenieur op kosten en op risico van de Contractant, de plaats van de Contractant 
innemen of hem door een derde laten vervangen. 

De Bouwheer stelt slechts volgende zaken ter beschikking : 



• Ruimten voor de opslaginrichtingen van de grondstoffen, de materialen en het 
materieel van de Contractant evenals voor de inrichtingen die voor zijn 
personeel zijn bestemd. 

Indien de ter beschikking gestelde inrichtingen niet voldoende zijn, moet de 
Contractant zelf voor andere zorgen op eigen kosten. De inrichting van de 
ruimten die ter beschikking van de Contractant gesteld zijn, valt ten laste van 
de Contractant en gebeurt op zijn kosten. 

• De rolbruggen en andere verladingsmiddelen van de Bouwheer die op de 
plaats van de werken aanwezig zijn, in de mate waarin ze beschikbaar zijn en 
nadat een aanvraag werd ingediend en de toestemming werd verkregen van de 
Ingenieur. De Contractant levert de lengen, maakt de onderdelen vast en leidt 
de werkzaamheden. Tijdens het gebruik van de rolbruggen en de andere 
toestellen staan ze onder zijn toezicht en is hij er volledig aansprakelijk voor. 

De Contractant kan de onbeschikbaarheid van rolbruggen en andere 
verladingsmiddelen nooit inroepen om een verlet of een meerprijs te 
verantwoorden. 

• De wegen en spoorbanen die op de plaats van de werken aanwezig zijn, 
waarbij de Contractant de eigen activiteiten van de Bouwheer niet mag 
hinderen. 

• Een enkel bevoorradingspunt voor industrieel water en elektrische stroom in de 
mate van de beschikbare debieten en vermogens. De verbruikskosten zijn ten 
laste van de Contractant.  

• De ruwbouwwerken die bij mechanische of elektrische Goederen horen en 
waarvan de uitvoering geen deel uitmaakt van de Overeenkomst. De 
ruwbouwwerken worden uitgevoerd rekening houdend met de 
maattekeningen, de lasten, het metselwerk en de andere verplichtingen die 
door de Contractant aan de Ingenieur werden overgemaakt op grond van de 
eisen van de bestelling. 

De Contractant moet ter plaatse controleren of de tekeningen die hem, al naarge-
lang het geval, door de Ingenieur zijn overhandigd, conform de realiteit zijn en 
compatibel met de reeds uitgevoerde en/of nog uit te voeren werken; hij moet de 
Ingenieur op de hoogte brengen van elke vastgestelde afwijking binnen de vijftien 
Dagen na de ontvangst van de tekeningen. 

De aslijnen en de belangrijkste richtpunten van de uit te voeren en/of te monteren 
Goederen worden op het terrein bepaald. Deze elementen worden door de 
Ingenieur buiten de werkzone opgesteld en onder de hoede en de bescherming van 
de Contractant geplaatst tot de Voorlopige Oplevering van de Goederen. De 
Contractant moet de Ingenieur onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele 
afwijkingen. 

De Contractant neemt de nodige maatregelen om elk beschadigd of verdwenen 
element dat hij moet verplaatsen of bedekken tijdens de periode van de werken, te 
vervangen. 



De Ingenieur behoudt zich het recht voor om op elk moment elke inplanting die 
niet conform de tekeningen of de bestaande aslijnen en richtpunten is te laten 
wijzigen. Indien de Contractant binnen de twintig Dagen de richtlijnen die de 
Ingenieur in dit verband geeft niet opvolgt, kan die laatste zich op kosten en 
risico's van de Contractant in zijn plaats stellen of een derde aanstellen. 

De Contractant wordt, tijdens de duur van de werken, op de Bouwplaats 
vertegenwoordigd door een werfleider die alleen aansprakelijk is en bevoegd om 
van de Ingenieur instructies en opmerkingen te ontvangen over de gang van zaken 
van de werken en de handelingen die er verband mee houden. De aanstelling van 
deze vertegenwoordiger moet de voorafgaande goedkeuring van de Ingenieur 
krijgen; de opleiding en de ervaring van de kandidaat moeten in overeenstemming 
zijn met de aard en het belang van de uit te voeren werken en/of de montages. 

Tijdens de volledige duur van de levering van de Goederen en/of Diensten is het 
de Contractant verboden personeel van de Bouwheer, de Ingenieur of een andere 
ondernemer die werken aan de installaties of op de bouwplaatsen van de 
Bouwheer uitvoert, in dienst te nemen of tewerk te stellen.  

De Contractant moet zich houden aan het bouwplaatsreglement, de eventueel door 
de Ingenieur uitgevaardigde dienstopdrachten en de veiligheidsregels die in de 
installaties van de Bouwheer van kracht zijn. Wanneer de Contractant van mening 
is dat de voorschriften van het bouwplaatsreglement of van een dienstopdracht de 
voorwaarden van de bestelling te buiten gaan of tegenstrijdig zijn met de goede 
levering van de Goederenen/of Diensten, dan moet hij op straffe van uitsluiting de 
Ingenieur daarvan schriftelijk op de hoogte brengen binnen de acht Dagen volgend 
op de kennisgeving ervan. 

De Ingenieur kan op ieder moment elke controle of proef laten uitvoeren, zelfs 
indien die niet specifiek in de bestelling is vastgelegd, en hiertoe elk controle- of 
testorganisme van zijn keuze aanstellen. 

Vooral wat de installaties of delen ervan betreft, zoals funderingen, die moeten 
worden bedekt, geldt dat de controles of proeven die aan de Ingenieur zijn voorbe-
houden op een gepast ogenblik moeten kunnen worden uitgevoerd. Daartoe 
betekent de Contractant aan de Ingenieur met een voorafgaande kennisgeving van 
minstens vijftien Dagen, de datum waarop er tot het bedekken wordt overgegaan. 
In deze periode voert de Ingenieur, indien hij dit nodig acht, de controles en de 
proeven uit die hij nuttig acht. 

Bovendien behoudt de Ingenieur zich steeds het recht voor om het geheel of een 
gedeelte van de bedekte Goederen bloot te laten leggen door de Contractant, om 
controles of proeven uit te voeren. 

Indien de Ingenieur de mogelijkheid heeft gehad om de controles of proeven uit te 
voeren vÓÓr de Goederen werden bedekt, conform wat in voorgaande alinea staat 
beschreven, vallen de kosten voor het blootleggen, de eventuele herstelling in de 
oorspronkelijke toestand en de latere bedekking niet ten laste van de Contractant. 
In alle andere gevallen zijn ze ten laste van de Contractant. 



De Contractant neemt alle uitgaven en kosten ten laste die voortvloeien uit 
controles en proeven, onder voorbehoud van de kosten, salarissen, honoraria van 
de inspecteurs die door de Ingenieur zijn afgevaardigd. 

Wanneer de controles en de proeven overgedaan moeten worden omdat de voor-
gaande controles en proeven gebreken of fouten aan het licht hebben gebracht, zijn 
alle kosten voor deze bijkomende controles en proeven, zonder enige uitzondering, 
ten laste van de Contractant. 

De controles en de proeven vormen geen verplichting voor de Bouwheer, maar 
slechts een mogelijkheid waarvan het al of niet uitvoeren hem geen schade mag 
berokkenen. 

Het feit dat de Goederen gecontroleerd en geïnspecteerd werden zonder dat er 
opmerkingen werden geformuleerd, evenals het feit dat er geen controles en 
proeven werden uitgevoerd, kunnen in geen geval worden beschouwd als een aan-
vaarding van die Goederen. 

Wanneer de Ingenieur bij de controles en de proeven fouten of gebreken vaststelt, 
dan behoudt hij zich het recht voor de Goederen of het betrokken gedeelte ervan te 
weigeren. Indien hij verwerping ervan niet noodzakelijk of gerechtvaardigd vindt, 
behoudt hij zich het recht voor de Contractant alle opmerkingen, bedenkingen of 
suggesties te maken die hij nodig acht om de Goederen en/of Diensten conform te 
maken, en de Contractant moet zo snel mogelijk aan de gebreken of fouten 
verhelpen. 

Op schriftelijk bevel van de Bouwheer of de Ingenieur moet de Contractant de 
levering van de Goederen en/of Diensten geheel of gedeeltelijk onderbreken 
tijdens de duur en op de wijze die de Bouwheer noodzakelijk acht. De Contractant 
moet, tijdens de duur van deze onderbreking, de reeds uitgevoerde Goederen 
onderhouden. De Bouwheer kan hem echter van deze verplichting ontslaan. 

De uitgaven worden door de Contractant gedragen wanneer de onderbreking 
noodzakelijk is omwille van veiligheidsredenen waaraan hij schuld heeft, of 
veroorzaakt werd door zijn tekortkomingen, evenals in geval van overmacht of 
natuurlijke gebeurtenissen die buiten de wil van de partijen vallen. 
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Alle bijkomende kosten die de Contractant heeft door de uitvoering van de 
instructies van de Bouwheer worden door de Bouwheer gedragen en maken het 
voorwerp uit van een bijvoegsel bij de bestelling. 

Wanneer er voorwerpen met een artistieke, archeologische of historische waarde, 
menselijke resten, oorlogstuigen, enz. worden aangetroffen, moet de Contractant : 

• de Ingenieur en de bevoegde autoriteiten daarvan onmiddellijk op de hoogte 
brengen; 

• de levering van de Goederen en/of Diensten in de onmiddellijke omgeving 
opschorten en de toegang tot de plaats verbieden door afsluitingen aan te 
brengen; 



• de ontvangen richtlijnen volgen. 



01 
 
 
 
 
01 
 

De Contractant stelt zo vlug mogelijk de Goederen af of onderwerpt ze aan een 
herkwalificatieproef, naargelang van het geval, conform een uitvoeringsplan 
dat voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Ingenieur wordt voorgelegd, en 
dat rekening houdt met de eisen en de mogelijkheden die voortvloeien uit het 
geheel van de indienststellingen en, desgevallend, de exploitatie. Dit plan 
definieert namelijk de politie- en beveiligingsmaatregelen, en desgevallend de 
veiligheidsmaatregelen die de Contractant noodzakelijk en voldoende acht. 
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Tijdens deze "afstellingsperiode" of, desgevallend periode voor herkwalifi-
catieproeven, kan de Contractant, mits toestemming van de Ingenieur en, 
indien nodig, mits toestemming van de andere betrokken contractanten, het 
materieel stilleggen of desgevallend voorstellen het stil te leggen, of het in 
verschillende bedrijfstoestanden laten functioneren, om de nodige afstellingen 
te verrichten en de goede werking ervan te controleren. 
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Deze afstelling of de herkwalificatieproeven gebeurt/gebeuren onder de 
verantwoordelijkheid van de Contractant. De proeven voor herkwalificatie 
worden uitgevoerd voor het deel dat eigen is aan de Goederen die het 
voorwerp van de bestelling uitmaken. Van zodra het materieel een eerste maal 
onder spanning of in werking wordt gezet, stelt de Bouwheer echter op zijn 
kosten een exploitatieteam aan onder toezicht van een ploegleider. Dit team 
voert handelingen uit onder de verantwoordelijkheid en de leiding van de 
Contractant, en is bovendien belast met alle formaliteiten in verband met 
consignatie. 

De consignatiemiddelen vallen ten laste van de Contractant voor zaken die hem 
betreffen. 

• Wanneer alle voorafgaande contractuele proeven werden uitgevoerd en de 
Contractant van mening is dat het materieel geschikt is om de industriële taken 
te vervullen waarvoor het werd ontworpen, dan betekent hij dit schriftelijk aan 
de Ingenieur en het materieel wordt in dienst gesteld en geëxploiteerd volgens 
een plan dat in gemeenschappelijk akkoord wordt vastgesteld tijdens een 
periode van "semi-industrieel bedrijf". 

• Indienststellingspersoneel 

De Contractant bezorgt de Ingenieur, twee Maanden vÓÓr het begin van de 
semi-industriële inbedrijfstelling, een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van het 
personeel dat belast is met de leiding van de semi-industriële inbedrijfstelling, 
de exploitatie van het materieel en de opleiding van het personeel van de 
Bouwheer. 



Behoudens tegenstrijdige bepalingen, beschikt de Bouwheer over dit personeel 
voor de periode van indienststelling, zowel voor de indienststelling zelf als 
voor de opleiding van zijn eigen personeel belast met de exploitatie van de 
Goederen. 



• Periode van semi-industrieel bedrijf 

De duur van de periode van semi-industrieel bedrijf is vastgelegd in de 
bestelling; zij omvat een onafgebroken werking van minstens acht Dagen. 
Tijdens deze periode moeten de Goederen functioneren zonder  incidenten die 
het stoppen van de Goederen zou veroorzaken door fouten in de constructie of 
de afstelling. De Contractant kan de afstellingen die hij nodig acht uitvoeren 
conform de bepalingen van artikel 10.1.1. 

De Bouwheer heeft het recht de periode van semi-industrieel bedrijf op zijn 
kosten te verlengen. 

Indien tijdens deze periode van semi-industrieel bedrijf de werking van het 
materieel aanleiding geeft tot exploitatie-incidenten en indien de Contractant, 
buiten de normale stopperiodes, zijn materieel moet stilleggen voor 
wijzigingen, afstellingen of instellingen, dan wordt deze periode verlengd met 
een duur die gelijk is aan die van de onderbrekingen. 

Indien de onderbrekingen abnormaal veel voorkomen of indien de continuïteit 
van de dienst een gevaar inhoudt, dan heeft de Bouwheer het recht om de 
dienst te onderbreken en dan moet hij de Contractant hiervan op de hoogte 
brengen; de Bouwheer kent in dat geval de Contractant een zo kort mogelijke 
periode toe, compatibel met de exploitatiemogelijkheden op dat moment, om 
het materieel in overeenstemming te brengen met de voorwaarden die in de 
bestelling zijn voorzien; na het afstellen van de defecte delen wordt het 
materieel opnieuw in werking gesteld, en de contractuele duur van de periode 
van semi-industrieel bedrijf wordt volledig opnieuw gerekend vanaf dat 
moment. 
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Indien de procedure omschreven in de vorige paragraaf onverenigbaar is met 
de aard en/of de planning van de werken van de bestelling, kan de Bouwheer 
de afstelling of de proeven voor herkwalificatie naar een latere datum uitstellen. 

• Verantwoordelijkheid van de Contractant 
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Tijdens de periodes van afstelling en, desgevallend, van de proeven voor 
herkwalificatie, en tijdens de semi-industriële werking staat het personeel 
van de Bouwheer in voor de bediening van het materieel; het staat onder 
de leiding en de verantwoordelijkheid van de Contractant. Alle revisies, 
herstellingen of wijzigingen die noodzakelijk worden geacht, in toepassing 
van de voorwaarden van de bestelling, worden uitgevoerd door en op 
kosten van de Contractant. 

• Leveringen ten laste van de Bouwheer 

Algemeen geldt dat alle verbruikbare stoffen en vloeistoffen voor de exploitatie 
door de Bouwheer aan de Contractant worden geleverd, hetzij door leidingen 
ter plaatse, hetzij rechtstreeks aan de werken, met uitzondering van de 
produkten voor eerste vulling; de levering daarvan blijft ten laste van de 
Contractant. 

Stoffen die worden verbruikt door fouten of foutieve handelingen die toe te 
schrijven zijn aan de Contractant, vallen ten laste van de Contractant. 



• Opleiding van het personeel 

Tijdens de periode van semi-industrieel bedrijf staat de Contractant in voor de 
technische opleiding van het personeel van de Bouwheer dat belast is met de 
normale exploitatie van het materieel;  hij moet het met name de vereiste 
instructies geven voor de bediening en het onderhoud van het materieel om de 
goede werking van de Goederen te waarborgen. 

Na het verstrijken van de periode van semi-industrieel bedrijf en op aanvraag van 
de Contractant wordt de Industriële Indienststelling uitgesproken door de 
Bouwheer, door opstelling van een proces-verbaal, op voorwaarde dat de 
Contractant zijn verplichtingen in verband met de opleiding van het personeel van 
de Bouwheer voor de bediening en het courante onderhoud van het materieel heeft 
nagekomen, en dat hij de Bouwheer het aantal exemplaren van alle mededelingen, 
van alle tekeningen, van alle volledige exploitatiedocumenten (bediening, controle 
en onderhoud) bezorgt, zoals gespecificeerd in het technische aankoopdossier. 

Deze Industriële Indienststelling loopt echter niet vooruit op het 
prestatievermogen van de Goederen, waarvan de controle vÓÓr de Voorlopige 
Oplevering gebeurt (zie artikel 10.2.). 

Als de hiervoor opgesomde voorwaarden niet volledig zijn vervuld, maar de 
exploitatie van de installaties kan gebeuren in normale, veilige omstandigheden, 
kent de Bouwheer niettemin de Contractant de Industriële Indienststelling toe. De 
niet-vervulde voorwaarden worden toegevoegd aan de lijst van de onderwerpen 
met voorbehoud bij de Voorlopige Oplevering, indien er ondertussen niet aan 
voldaan werd. 

a) Door de Contractant op de Bouwplaats gebouwde en/of gemonteerde en/of in 
dienst gestelde Goederen 

Na afloop van de Industriële Indienststelling : 

• staat de Bouwheer in voor de bediening en het onderhoud van het materieel; 

• behoudt de Contractant tot aan de Voorlopige Oplevering, en met de 
toestemming van de Ingenieur, de mogelijkheid om op eigen kosten 
wijzigingen, afstellingen en regelingen uit te voeren die noodzakelijk blijken 
binnen de toegestane limieten van de exploitatie. 

Na een voldoeninggevende werking van de Goederen gedurende een periode 
van een Maand na de Industriële Indienststelling, wordt er op schriftelijke 
aanvraag van de Contractant overgegaan tot de Voorlopige Oplevering. 

Die omvat de inventarisatie van het materieel en de proeven om na te gaan of 
de Goederen kwantitatief, kwalitatief en qua betrouwbaarheid beantwoorden 
aan de eisen van de bestelling, en vooral of de gewaarborgde prestaties goed 
werden uitgevoerd. De datum en het programma van oplevering worden vast-
gelegd in gemeenschappelijk overleg tussen de Ingenieur en de Contractant. 



De Bouwheer heeft het recht om de werkingsproeven die werden uitgevoerd 
vÓÓr de aanvraag van Voorlopige Oplevering als operaties van deze oplevering 
te beschouwen. 

De installaties, de toestellen en het personeel nodig voor de Voorlopige 
Oplevering zijn ten laste van de Contractant. 

De Bouwheer kan, indien hij dat wenst, bepaalde meettoestellen leveren en 
monteren, waarvan de Contractant desgevallend de juistheid kan controleren; 
hij kan eveneens de toestellen van de Contractant ijken. 

De Contractant neemt de kosten voor het personeel dat hij noodzakelijk acht 
om deze proeven uit te voeren voor eigen rekening. 

De proeven van Voorlopige Oplevering kunnen, mits goedkeuring van de 
Bouwheer, aan een Erkend Organisme voor Oplevering worden toevertrouwd; 
de Bouwheer draagt de kosten voor de honoraria van dit organisme. De resul-
taten van de proeven die door het Organisme worden uitgevoerd, worden 
tegensprekelijk vastgesteld. 

De operaties van Voorlopige Oplevering worden bekrachtigd door processen-
verbaal die door de vertegenwoordigers van de Bouwheer, de Ingenieur en de 
Contractant worden ondertekend, en die een voorbehoud kunnen inhouden. 
Wanneer het resultaat van de proeven aanleiding geeft tot betwisting, kan een 
nieuwe reeks proeven, mits goedkeuring van de Bouwheer, aan een Erkend 
Organisme voor Oplevering dat hiervoor speciaal wordt aangewezen, worden 
toevertrouwd. 

 
01 
 

Indien de Bouwheer meent dat de Overeenkomst of de exploitatiewijze de 
uitvoering van de bovenvermelde controles en formaliteiten niet recht-
vaardigt, kan hij er van afzien en de Voorlopige Oplevering uitspreken. 

b) Op de Bouwplaats gebouwde en/of gemonteerde, doch niet door de 
Contractant in dienst gestelde Goederen. 

Wanneer de Contractant vindt dat hij klaar is voor de controles, verificaties en 
proeven die nodig zijn voor het verkrijgen van het proces-verbaal van 
Voorlopige Oplevering, dan wordt de Voorlopige Oplevering van de op de 
Bouwplaats gebouwde en/of gemonteerde, doch niet door de Contractant in 
dienst gestelde Goederen schriftelijk aangevraagd bij de Ingenieur en er wordt 
vastgesteld dat : 

• de constructie en/of de montage van de Goederen is afgewerkt tot 
voldoening van de Ingenieur en ze klaar zijn om in dienst te worden gesteld, 
en 

• dat de Contractant heeft voldaan aan de andere voorschriften en ver-
plichtingen van de bestelling. 

c) Niet door de Contractant gemonteerde, noch door hem in dienst gestelde 
Goederen 



De Voorlopige Oplevering van niet door de Contractant gebouwde, noch door 
hem in dienst gestelde Goederen wordt uitgesproken wanneer de Ingenieur 
vaststelt dat, na controle en proeven in de fabriek, de Goederen in goede 
toestand zijn geleverd, tegen de voorwaarden en op de plaats die in de 
bestelling staan gespecificeerd. 

d) Door de Contractant gemonteerde, maar niet door hem geleverde Goederen 

Ten vroegste twee Maanden na de Industriële Indienststelling van de werken 
die door de Contractant werden gemonteerd of, desgevallend, na herstelling 
door de Contractant van een montagefout die aan het licht is gekomen na de 
Industriële Indienststelling, kan de Contractant schriftelijk aan de Ingenieur 
vragen om over te gaan tot de inspecties van de Voorlopige Oplevering. Er 
wordt in aanwezigheid van alle partijen een proces-verbaal van deze inspecties 
opgesteld; als er geen enkel gebrek in de montage wordt vastgesteld, spreekt de 
Bouwheer de Voorlopige Oplevering uit. 

e) Andere Goederen en/of Diensten 

De Voorlopige Oplevering van Goederen en/of Diensten die niet door de voor-
gaande artikels worden gedekt, wordt uitgesproken wanneer de Ingenieur 
vaststelt dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan de voorschriften en 
verplichtingen van de bestelling, en aan de voorwaarden en op de plaats 
werden geleverd die erin staan gespecificeerd. 

Volgens de modaliteiten die in de bestelling zijn gedefinieerd en ten laatste op het 
moment van de Voorlopige Oplevering, bezorgt de Contractant de Ingenieur een 
volledig dossier van de bijgewerkte documenten die tijdens de levering van de 
Goederen en/of Diensten werden opgesteld. 

Dit dossier, vergezeld van een nomenclatuur waarvan de vorm eerst ter goed-
keuring aan de Ingenieur wordt voorgelegd, omvat alle gedetailleerde tekeningen 
van alle geleverde en van alle uitgevoerde uitrustingen. Deze tekeningen zijn 
conform de werkelijke levering van de Goederen en/of Diensten op de Bouwplaats 
en houden rekening met alle wijzigingen, hoe klein ook, die tijdens de produktie, 
de levering, de montage, de proeven en de afstelling werden aangebracht 
(tekeningen "As Built"). 

a) De Voorlopige Oplevering gaat in op de datum waarop het proces-verbaal van 
de Voorlopige Oplevering in aanwezigheid van alle partijen wordt 
ondertekend. Dit proces-verbaal wordt opgesteld en ondertekend door de 
Bouwheer, de Ingenieur en de Contractant wanneer : 

• de inventarisatie en/of de opleveringsproeven beëindigd zijn; 

• de Contractant de Bouwheer alle exemplaren van de documenten heeft 
bezorgd die contractueel aan de Voorlopige Oplevering zijn verbonden; 



b) Als het verslag van de Voorlopige Oplevering aanleiding geeft tot het formu-
leren van voorbehoud, dan moet dat geformuleerde voorbehoud bij het proces-
verbaal van de Voorlopige Oplevering worden gevoegd. De Bouwheer heeft de 
mogelijkheid om, ondanks het geformuleerde voorbehoud, de Voorlopige 
Oplevering uit te spreken, maar de Definitieve Oplevering wordt slechts 
verkregen wanneer het laatste voorbehoud dat in het proces-verbaal wordt 
vermeld is opgeheven. 

c) De Bouwheer, de Ingenieur en de Contractant dragen er zorg voor dat zij zich 
bij de Voorlopige Oplevering laten vertegenwoordigen door personen die de 
nodige bekwaamheden en hoedanigheden bezitten om het proces-verbaal van 
de Voorlopige Oplevering geldig te ondertekenen. 

d) Vanaf de Voorlopige Oplevering is elke mogelijkheid tot klacht tegenover de 
Bouwheer uitgesloten. 

Als het vastgestelde voorbehoud door de Bouwheer onaanvaardbaar wordt geacht 
en/of de resultaten van de proeven tot boetes leiden of geen voldoening geven, 
kan men gemeenschappelijk besluiten om wijzigingen aan de Goederen en/of de 
Diensten aan te brengen om aan de waarborgen te voldoen. De Voorlopige 
Oplevering wordt dan uitgesteld en de Contractant beschikt over een overeen te 
komen periode om de nodige wijzigingen aan te brengen. De kosten met 
betrekking tot de nieuwe proeven zijn volledig ten laste van de Contractant. 

Indien de resultaten van de nieuwe proeven minder goed zijn dan de 
gewaarborgde resultaten, wordt de definitieve boete berekend na deze proeven. 

De Voorlopige Oplevering wordt in dat geval niet uitgesproken voordat het 
voorgaande voorbehoud is opgeheven en de resultaten van deze nieuwe proeven 
zijn vastgesteld. 

De Eigendomsoverdracht duidt het ogenblik aan waarop de Goederen en/of de 
Diensten in het bezit en onder het risico van de Bouwheer worden gesteld. 

De Eigendomsoverdracht vindt plaats : 

• bij de Industriële Indienststelling voor Goederen die door de Contractant op de 
Bouwplaats werden gebouwd of gemonteerd en/of in dienst werden gesteld; 

• bij de Voorlopige Oplevering voor Goederen die door de Contractant werden 
gebouwd of gemonteerd en die geen indienststelling vergen, voor Goederen die 
door de Contractant worden geleverd zonder constructie, montage of indienst-
stelling op de Bouwplaats en voor andere Goederen en/of Diensten. 

Vanaf de datum van de Eigendomsoverdracht vallen de exploitatie en het gebruik 
van de Goederen en/of Diensten onder de leiding en de aansprakelijkheid van de 
Bouwheer. 

In geval van vertraging die niet door de Contractant wordt veroorzaakt, gebeurt 
de Eigendomsoverdracht in volgende gevallen : 

• het materieel of de uitrustingen zijn in de fabriek, de werkplaats of een andere 
produktie-, fabricage- of constructieplaats afgewerkt, maar kunnen niet op de 
Bouwplaats worden geleverd; 



• de bouwstoffen, het materiaal, het materieel en de uitrustingen zijn geleverd, 
maar de constructie- en/of montagewerken kunnen niet worden aangevangen 
of beëindigd; 

• de Goederen zijn gebouwd en/of gemonteerd maar hun Industriële 
Indienststelling kan niet plaatsvinden of is voor lange tijd onderbroken buiten 
de wil van de Contractant om. 

De Eigendomsoverdracht wordt slechts vastgesteld wanneer de Contractant alle 
verplichtingen heeft vervuld die in de bestelling zijn vastgelegd tot de datum van 
de onderbreking van zijn prestaties en op voorwaarde dat hij een schriftelijke 
aanvraag voorlegt aan de Ingenieur. 

De verplichtingen van de Contractant en de Bouwheer, met name in verband met 
de Voorlopige Oplevering, de Waarborg en de Definitieve Oplevering, blijven van 
toepassing, maar hun vervaldatum wordt gemeenschappelijk bepaald in functie 
van de omstandigheden. 

Artikel 1.3. bepaalt de algemene waarborgen die door de Contractant worden 
gegeven. Het contract of de bestelbon geven meer bijzonderheden over de 
waarborgen. 

De Waarborgperiode dekt de geldigheidsperiode van de algemene waarborgen en 
de bijzondere waarborgen die in de bestelling zijn gedefinieerd. 

De Waarborgperiode heeft een minimale duur van twaalf Maanden vanaf de 
datum van de Voorlopige Oplevering. De Waarborgperiode loopt vanaf de 
Voorlopige Oplevering tot de Definitieve Oplevering. 

Tijdens de Waarborgperiode moet de Contractant alle wijzigingen, alle afstellingen 
en alle instellingen uitvoeren die noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan 
de voorwaarden van de bestelling en hij moet elk onderdeel van de Goederen 
en/of Diensten vervangen dat defect blijkt. 

De Contractant moet het volgende verhelpen : 

• elke fout aan de bouwstoffen, de materialen, het materieel en de uitrustingen; 

• elke fout in het ontwerp, de fabricatie, de constructie, de montage, de 
uitvoering, de werking of de prestaties; 

• alle fouten die voortvloeien uit het transport of de indienststelling; 

• alle gevolgen van deze fouten voor zover deze fouten niet te wijten zijn aan een 
foutieve exploitatie of gebruik door de Bouwheer na de datum waarop de 
Eigendomsoverdracht werd vastgesteld. 
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Wanneer een element van een Goed wordt vervangen, dan is dit element in 
dezelfde termen en voorwaarden gewaarborgd en dit voor een nieuwe periode 
die gelijk is aan de periode die hiervoor werd vastgelegd. De Contractant 
draagt alle kosten die hiermee samenhangen, met inbegrip van de kosten voor 
transport, montage, demontage, herinbedrijfstelling;  de mankracht die door de 
Bouwheer wordt geleverd is ten laste van de Contractant, met uitzondering van 
de logistiek voor stralingsbescherming en nucleair milieu. 



Alle werken ten laste van de Contractant tijdens de Waarborgperiode moeten in de 
kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd in overleg met de Bouwheer, rekening 
houdend met de noodwendigheden van de exploitatie. De Contractant draagt 
bovendien alle kosten voor maatregelen zoals voorlopige herstellingen, die nodig 
zijn om zo goed mogelijk aan die eisen te voldoen;  hij moet de duurtijd van de 
periodes waarin de Goederen volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn zoveel 
mogelijk beperken. 

Alle defecten die voortvloeien uit een gebrek aan onderhoud, normale slijtage, of 
wijzigingen aan de Goederen aangebracht door een derde of door de Bouwheer, 
vallen buiten de Waarborg. 

Het onderhoud van de installaties tijdens de Waarborgperiode gebeurt door de 
Bouwheer op diens kosten, binnen de perken van de instructies in de handlei-
dingen die door de Contractant aan de Bouwheer worden bezorgd en door hem 
worden goedgekeurd. 

Indien, in de loop van de Waarborgperiode, de Goederen en/of Diensten 
onbeschikbaar zijn omwille van oorzaken die aan de Contractant te wijten zijn, 
met name in geval van abnormale slijtage, breuk, of fout in het ontwerp of de 
werking van het materieel, dan wordt de Waarborgperiode van het geheel 
verlengd met alle periodes van onbeschikbaarheid van de defecte Goederen en/of 
Diensten. 

Indien het, in de loop van de Waarborgperiode, nodig blijkt een element van een 
Goed te vervangen omwille van abnormale slijtage, breuk, of fout in het ontwerp 
of de werking van het materieel, dan loopt de Waarborgperiode voor het betrok-
ken element slechts vanaf de Industriële Indienststelling van de vervangstukken. 

Indien erkend wordt dat het vastgestelde defect voortvloeit uit een systematische 
ontwerpfout, dan moet de Contractant alle identieke onderdelen die deel uitmaken 
van de contractuele levering vervangen of aanpassen, zelfs al hebben die niet tot 
incidenten geleid. De Waarborgperiode wordt in dat geval verlengd zoals 
hierboven beschreven. 

In de bestelling worden de sancties bepaald die van toepassing zijn als tijdens de 
controles en de proeven met het oog op de Voorlopige Oplevering blijkt dat de 
resultaten die in de bestelling worden gewaarborgd niet worden bereikt. Deze 
sancties kunnen financiële boetes zijn zoals die in het contract of de bestelbon staan 
gepreciseerd, of ze kunnen leiden tot weigering, conform de bepalingen van 
paragraaf 10.6. 

Deze boetes zijn cumuleerbaar met de boetes voor overschrijding van de 
termijnen. 
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Het innen van de financiële boetes kan gebeuren door automatische inhouding 
op de bedragen die aan de Contractant moeten worden betaald. 



De Contractant kan schriftelijk vragen dat de Definitieve Oplevering wordt uit-
gesproken : 

• ten vroegste twaalf Maanden na de Voorlopige Oplevering en bij het aflopen 
van de Waarborgperiode; 

• voor zover de Contractant alle eventuele fouten en gebreken die vÓÓr het 
aflopen van de Waarborgperiode werden geconstateerd heeft verholpen; 

• voor zover elk in het proces-verbaal van de Voorlopige Oplevering 
geformuleerd voorbehoud is opgeheven; 

• voor zover de hangende klachten definitief geregeld zijn. 

Daarna wordt er binnen een termijn van vijftien Dagen een algemeen onderzoek 
van de Goederen en/of de Diensten en van de werkingsvoorwaarden sedert de 
Voorlopige Oplevering uitgevoerd. 

• De Definitieve Oplevering gaat in op de datum van de ondertekening van het 
proces-verbaal, dat door de Ingenieur wordt opgesteld en dat door de 
Bouwheer, de Ingenieur en de Contractant wordt ondertekend. 

Dit document stelt een einde aan de Waarborgverplichtingen en het ontheft de 
Contractant van zijn contractuele verplichtingen, onverminderd de waarborg 
voor verborgen gebreken. Het vormt het startpunt van de tienjarige 
aansprakelijkheid. 

• Het verslag van de Definitieve Oplevering kan geen aanleiding geven tot 
opmerkingen of voorbehoud. 

• De Bouwheer, de Ingenieur en de Contractant dragen er zorg voor dat zij zich 
bij de Definitieve Oplevering laten vertegenwoordigen door personen die de 
nodige bekwaamheden en hoedanigheden bezitten om het proces-verbaal van 
de Definitieve Oplevering geldig te ondertekenen. 
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Onafhankelijk van elke vorige Eigendomsoverdracht heeft de Bouwheer het recht 
om geleverde Goederen en/of Diensten te weigeren in de hierna beschreven 
gevallen : 

• indien, tijdens de fabricatie-of montageperiode, bepaalde onderdelen defect 
zouden blijken; 

• indien, na de montage- of constructieperiode, de Contractant binnen de 
toegestand termijnen de Goederen en/of Diensten niet in een dusdanige 
toestand heeft kunnen brengen dat zij de voorwaarden kunnen vervullen zoals 
bepaald in de bestelling met het oog op de Voorlopige Oplevering; 
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• indien de proeven die bij de Semi-industriële of Industriële Indienststelling 
of op het ogenblik van de Voorlopige en de Definitieve Oplevering worden 
uitgevoerd afwijkingen aan het licht brengen t.o.v. de gewaarborgde 
werkingsvoorwaarden die de toegelaten limieten bepaald in de bestelling 
overschrijden ; 

• indien er, tijdens de Waarborgperiode, ernstige gebreken aan het licht komen 
die niet te verzoenen zijn met een normale exploitatie en die niet door de 
Contractant kunnen worden verbeterd binnen een termijn die compatibel is met 
het exploitatieprogramma van de Goederen en/of Diensten. 

Indien het tijdens de Waarborgperiode nodig is gebleken een element te vervangen 
wegens abnormale slijtage, breuk of werkingsgebrek, dan staat de verlenging van 
de Waarborgperiode die op dat element van toepassing is niet in de weg dat de 
Bouwheer een gedeeltelijke Definitieve Oplevering kan uitspreken, indien hij dit 
gerechtvaardigd vindt en voor zover het vervangingselement niet leidt tot het 
buiten dienst stellen van het geheel van de Goederen en/of Diensten. 

De weigering van een onderdeel kan aanleiding geven tot de weigering van elk 
onderdeel dat ermee samenhangt of van het functionele geheel waartoe dat 
onderdeel behoort. 

In geval van weigering kan de Bouwheer : 

• ofwel aanvaarden dat de Contractant de Goederen en/of Diensten volledig of 
gedeeltelijk vervangt op eigen kosten, in het nadeel en ten laste van de 
Contractant en ongeacht het recht op schadevergoeding dat de Bouwheer 
eventueel kan doen gelden. In afwachting dat er tot vervanging kan worden 
overgegaan, heeft de Bouwheer de mogelijkheid om deze Goederen en/of 
Diensten te gebruiken onder de verantwoordelijkheid en met de toestemming 
van de Contractant, middels eventuele wijzigingen, toevoegingen of aan-
passingen die op kosten van de Contractant worden uitgevoerd, hetzij door 
hemzelf, hetzij door een andere leverancier, als daar reden toe is. 

De Bouwheer beschikt dus gratis over de geweigerde Goederen en/of Diensten 
en verbindt er zich toe ze te gebruiken in de exploitatie- en onderhouds-
voorwaarden die gespecificeerd zijn in de documenten die de Contractant hem 
heeft overhandigd. 

• ofwel de vervanging van de geweigerde Goederen en/of Diensten verwerpen, 
en na een opzegging van vijftien Dagen per aangetekend schrijven, overgaan 
tot de ontbinding van heel de Overeenkomst of een gedeelte ervan. Deze 
weigering en de ontbinding van de Overeenkomst worden door de Bouwheer 
aan de Contractant betekend zoals hierboven beschreven; deze moet aan de 
Bouwheer, binnen een termijn van 30 Dagen vanaf de verzendingsdatum van 
deze betekening, de betalingen die al werden ontvangen op de geweigerde 
Goederen en/of Diensten terugbetalen. 
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In alle hierboven vermelde gevallen worden de geweigerde onderdelen aan de 
Contractant terugbezorgd op de plaats van de installatie, behoudens 
tegengestelde reglementaire of wettelijke bepalingen. 

De Contractant voert op zijn kosten de demontage ervan uit en haalt ze weg op een 
tijdstip dat door de Bouwheer wordt bepaald. 



Indien de Contractant deze demontage niet uitvoert, laat de Bouwheer alle nodige 
handelingen in verband met slopen, demonteren, ontsmetten of verwijderen 
uitvoeren op kosten van de Contractant en zonder enige aansprakelijkheid voor de 
Bouwheer. 

Indien de Goederen en/of Diensten kunnen gesplitst worden in verschillende 
delen die onafhankelijke functionele gehelen uitmaken, kunnen de bepalingen van 
de artikels 10.1. tot 10.5., mits schriftelijk akkoord van de Ingenieur, op elk van 
deze afzonderlijk beschouwde gehelen worden toegepast. 

De partijen bezorgen elkaar hun officiële adressen, alsook de lijst, de adressen en 
de volmachten van hun bevoegde vertegenwoordigers, waaraan de berichten 
geldig doorgegeven kunnen worden. 

De taal van de Overeenkomst is gespecificeerd in het contract of de bestelbon en is 
van toepassing op het geheel van de documenten. 

Behalve de afwijkingen die door de Ingenieur worden toegestaan, mogen alleen de 
internationaal gebruikte meeteenheden die behoren tot het metrieke stelsel worden 
gebruikt. 

De Contractant is verantwoordelijk voor het bekomen van de door de bevoegde 
overheden voor de levering van de Goederen en/of Diensten geëiste voorafgaande 
toelatingen. 

De Contractant levert op aanvraag van de Bouwheer alle informatie met betrek-
king tot de geleverde Goederen en/of Diensten en die nodig is voor het indienen 
van vergunningsaanvragen en oprichtingsverklaringen ten laste van de Bouwheer. 

Binnen de grenzen van de prestaties, de studies, de leveringen en de werken die in 
de bestelling zijn gedefinieerd, verbindt de Contractant er zich toe tijdens de 
uitvoering ervan de nodige schikkingen te treffen voor de aanvaarding van de 
Goederen en/of Diensten door de Openbare Instanties, de Overheden en de 
Erkende Opleveringsorganismen. 

Het spreekt vanzelf dat de Contractant, na de afsluiting van de Overeenkomst, 
geen enkele prijsverhoging zal kunnen eisen voor de financiering van deze 
schikkingen of omwille van het feit dat hij zijn prestaties, studies, leveringen en 
werken aan de eisen van de Openbare Instanties, de Overheden en/of de Erkende 
Opleveringsorganismen heeft moeten aanpassen. 



Er wordt verwezen naar de beschikkingen van het koninklijk besluit van 
05.10.1978 ter uitvoering van de artikels 299 bis van het wetboek van de inkoms-
tenbelasting en 30 bis van de wet van 27.06.1969 ter herziening van het arrest van 
28.12.1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. 

Voor de activiteiten die onderworpen zijn aan de beschikkingen van het boven-
vermelde koninklijk besluit, kan alleen de aannemer die conform het boven-
vermelde koninklijk besluit is geregistreerd en die daarvan het bewijs levert, als 
Contractant worden aanvaard. 

Bij de aanvaarding van de bestelling levert de Contractant het bewijs van zijn 
registratie conform de beschikkingen van de artikels 59 en 61 van de wet van 
04.08.1978 en van het uitvoerende koninklijk besluit van 05.10.1978. Geen enkele 
Overeenkomst is geldig afgesloten zonder het bewijs van de registratie van de 
aannemer. 

In geval van schrapping van de registratie moet de Contractant de Ingenieur 
hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen alvorens hij een aanvraag 
tot betaling indient en in ieder geval binnen de 10 Dagen nadat de schrapping in 
het "Belgisch Staatsblad" is verschenen. 

Bij gebrek hieraan betaalt de Contractant aan de Bouwheer van rechtswege en 
zonder aanmaning, de som van de afhouding die verricht moet worden in het 
kader van de eerste betaling die volgt op de schrapping, evenals het bedrag van de 
boetes van fiscale en sociale verhoging die de Bouwheer opgelegd krijgt uit hoofde 
van de inbreuk op de beschikkingen van de artikels 59 en 61 die hiervoor werden 
vermeld. 

Bovendien kan de Bouwheer in geval van schrapping, van rechtswege, de 
Overeenkomst ontbinden vijftien Dagen na de datum waarop de Contractant hem 
op de hoogte heeft gebracht van zijn schrapping, conform de beschikkingen van de 
voorgaande alinea, of op elk moment indien de Contractant niet conform de 
beschikkingen van de voorgaande alinea heeft gehandeld. 

In geval van ontbinding wordt er een afrekening opgemaakt op basis van de uit-
gevoerde prestaties en de bijhorende betalingen worden gedaan conform de 
voorschriften van de artikels 59 en 61 van de wet van 04.08.1978 en het koninklijk 
besluit van 05.10.1978. 

 a) Gedetacheerd personeel 
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In het kader van de Goederen en/of Diensten die hij op de Bouwplaats 
levert, moet de Contractant zich in overeenstemming brengen met alle 
punten van de wettelijke of reglementaire beschikkingen die van 
toepassing zijn : hij dient alle aangiften in en betaalt alle nodige 
overeenkomstige rechten of bijdragen. 

 
 
 
 

De Contractant verbindt er zich toe alleen werknemers aan te werven die 
gedekt zijn door een stelsel van sociale zekerheid en zich naar de 
overeenkomstige wetgeving te richten;  desgevallend levert hij het bewijs 
daarvan aan de Bouwheer. Wat de werknemers betreft die onderworpen 
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blijven aan een Sociaal Zekerheidsstelsel van een andere Lidstaat van de 
Europese Gemeenschap dan België, volgt dit bewijs meer bepaald uit de 
voorlegging van het formulier E101 voorgeschreven door artikel 69 van 
de wet van 04.08.1978. Wanneer de Contractant zich niet aan deze 
verbintenis houdt, heeft de Bouwheer het recht de Overeenkomst te 
ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling van 
zijn kant. 

01 b) Individuele fiche 

Alleen de werknemers van de Contractant die in het bezit zijn van een indi-
viduele fiche zoals voorgeschreven door de programmawet van 06.07.1989 en 
door het K.B. van 08.03.1990, mogen de Bouwplaats betreden. 

Wanneer één of meer van zijn werknemers niet over een dergelijke fiche 
beschikken, omwille van welke reden ook, moet de Contractant de Ingenieur 
daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Elke vertraging of hinder die hieruit voortvloeit, zoals bijvoorbeeld het 
weigeren van de toegang tot de Bouwplaats, is volledig ten laste van de 
Contractant. 

c) Aanwezigheidslijst 

De Contractant moet dagelijks aan de Ingenieur een lijst van het personeel 
bezorgen dat hij op de Bouwplaats tewerkstelt. Deze lijst moet conform de 
programmawet van 06.07.1989 en het K.B. van 12.03.1990 zijn. 

De lijst die hiervoor wordt gebruikt is de lijst die door de Nationale 
Bouwconfederatie is opgesteld; die lijst moet behoorlijk door de Contractant 
worden ingevuld en valt onder zijn verantwoordelijkheid wat zijn arbeiders 
betreft. 

Bij aankomst op de Bouwplaats wordt de lijst aan de werfleider afgegeven of 
op de daartoe voorziene plaats aangebracht. 

Wanneer deze lijst niet wordt bijgehouden door de Contractant of wanneer er 
foutieve vermeldingen op voorkomen, moet de Contractant de Bouwheer 
vergoeden voor alle kosten die daaruit voortvloeien. 

d) Sancties 

Wanneer de Contractant één of meer beschikkingen uit dit artikel niet res-
pecteert, kan de Overeenkomst ontbonden worden ten nadele van de 
Contractant. 

Bovendien moet de Contractant de Bouwheer vergoeden voor alle onkosten die 
voortvloeien uit dit feit. 
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Bij de uitvoering van de Goederen en/of Diensten moet de Contractant 
rekening houden met de wettelijke eisen inzake veiligheid en hygiëne. 

 Het betreft hier met name : 



 artikel 54 quater van het A.R.A.B. betreffende de collectieve en individuele 
beschermingsmiddelen;
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de artikels 28 tot 28 sexies van het A.R.A.B., bijgevoegd door het koninklijk 
besluit van 14 september 1992 ter uitvoering van de richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de 
toepassing van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk;

 
 

• de bepalingen van de verschillende koninklijke besluiten inzake veiligheid 
en gezondheid. 



De voorstelling van documenten (opstelling, nummering, het aanbrengen van 
merktekens, symbolen, enz.) is conform de speciale voorschriften die eventueel 
door de Ingenieur in het technisch aankoopdossier (TAD) worden gedefinieerd. 
Documenten en plannen worden door de Contractant gehandtekend en dragen een 
statuut. 

Elke verzending van tekeningen of andere documenten door de Contractant moet 
vergezeld zijn van een borderel of een brief die alle documenten opsomt met de 
revisie-aanwijzingen en het aantal exemplaren. 

De tekeningen worden opgemaakt op het formaat A4 (21 x 29,7 cm) of een 
veelvoud ervan (maximale hoogte 3 x 29,7 cm), op formaat A4 gevouwen, met 
zichtbare titel en nummer. 

De C.A.D.-tekeningen van de gehelen en de onderdelen, met C.F.C.-statuut, 
worden via een gecomputeriseerd medium doorgestuurd, rekening houdend met 
de voorwaarden van de software (I.G.E.S., rev. 2.0. minimum, of D x F of S.I.F.), de 
codering (A.S.C. II) en het formaat (diskette 3"1/2 of 5"1/4 Dosformaat of 
magneetband 1600 BPI 9 sporen). 

De documenten worden in drie exemplaren bezorgd. Het einddossier wordt in tien 
exemplaren opgesteld. 



Behoudens de afwijkingen die in dit artikel staan vermeld, is het gemene recht van 
toepassing op de aansprakelijkheid van de contracterende partijen. 
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Tot aan de in artikel 10.3. bepaalde Eigendomsoverdracht neemt de 
Contractant, zowel tegenover de Bouwheer als tegenover derden, alleen de 
pecuniaire gevolgen op zich van alle ongevallen, beschadigingen, benadelingen 
of schade die door de uitvoering van de Overeenkomst zijn veroorzaakt en dit 
ongeacht hun oorzaak. 

Indien het personeel of het materieel van de Contractant schade berokkent aan het 
personeel of het materieel van de Bouwheer, volgens de Contractant door een fout 
te wijten aan een derde, dan heeft de Contractant het recht schadevergoeding van 
die derde te eisen, nadat hij de Bouwheer zelf heeft vergoed en hem op de hoogte 
heeft gebracht van zijn bedoeling schadevergoeding van die derde te eisen. 

De aansprakelijkheid van de Contractant blijft volledig gelden, zelfs na de 
beëindiging van de prestaties, indien bewezen is dat een beschadiging of een 
benadeling, zoals die hiervoor werd gedefinieerd, toe te schrijven is aan de 
Contractant of één van de onderaannemers die onder zijn bevoegdheid werken. 

De Contractant draagt de gevolgen van problemen met nabuurschap, wat niet 
verhindert dat hij zich tegen de Bouwheer kan keren wanneer die problemen 
inherent zijn aan de prestaties besteld door de Bouwheer. 
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Tijdens de contractuele Waarborgperiodes of die van de tienjarige aansprake-
lijkheid, heeft de Contractant, zowel tegenover de Bouwheer als tegenover 
derden, de aansprakelijkheid voor alle directe schade veroorzaakt tijdens of 
door zijn tussenkomst en/of door zijn fout of die van zijn personeelsleden, en 
voor schade die te wijten zou zijn aan een gebrek in zijn levering en die recht 
geeft op toepassing van de Waarborg. 

De aanwezigheid van de levering, voorwerp van constructie of montage, op het 
terrein van de Bouwheer geeft geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze 
laatste. De Contractant moet dienovereenkomstig handelen en met name alle 
nodige maatregelen en voorzorgen treffen. 

De tienjarige aansprakelijkheid gaat in op de datum van de Definitieve Oplevering 
tegen de voorwaarden die in de wet voorzien zijn, behoudens andersluidende 
wettelijke beschikking die van toepassing is op de bestelling. 

Onafhankelijk van de toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid blijft de 
Contractant aansprakelijk voor verborgen gebreken. 



De Bouwheer is, als "nucleair exploitant" in de betekenis van de internationale 
conventies en de Belgische wetgeving, aansprakelijk voor nucleaire ongevallen, 
zoals die door diezelfde reglementaire beschikkingen worden gedefinieerd. In die 
hoedanigheid is hij burgerlijk aansprakelijk overeenkomstig de wet. 

De Bouwheer zorgt ervoor dat hij, op elk moment, door de bevoegde overheden 
als "nucleair exploitant" wordt aangewezen. 

Deze aansprakelijkheid is van toepassing in geval van een ongeval van dit type 
dat plaatsvindt bij montage- of leveringswerken die in toepassing van de 
Overeenkomst worden uitgevoerd, ongeacht het feit of ze betrekking hebben op de 
eigenlijke nucleaire installaties of niet. 

De nucleaire exploitant - Bouwheer - kan desgevallend rechtsmiddelen inroepen 
tegenover derden, de Contractant, zijn onderaannemers en vervoerders, zoals 
voorzien bij wet en/of in internationale conventies. 

Alvorens de Contractant begint met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht 
haar aard en duur, moet hij de volgende verzekeringspolissen afsluiten en laten 
gelden : 

a) Verzekeringspolissen die door de Belgische wetgeving worden opgelegd, met 
name : 

• Een verzekeringspolis "Wet" conform de Belgische wetgeving tegen 
werkongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk voor zijn 
personeelsleden, zelfs al werken ze onder het gezag, de leiding en het 
toezicht van de Bouwheer. 

Deze polis "Wet" dient een clausule te bevatten waarin wordt bepaald dat de 
verzekeraar afziet van het verhaalsrecht tegen de Bouwheer of tegen een 
partij die op de Bouwplaats aanwezig is of die actief is in het kader van de 
bestelling. 

• Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto" die alle 
ingeschreven voertuigen dekt die toegang hebben tot de Bouwplaats en de 
installaties. 
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b) Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming", die 
derden, met inbegrip van de Bouwheer, verzekert tegen alle lichamelijke, 
stoffelijke en onstoffelijke schade, met inbegrip van de problemen van 
nabuurschap, zoals bepaald in artikel 12.1., ten belope van de bedragen per 
ongeval die in het contract of de bestelbon staan vermeld (of, bij gebrek 
daaraan, van een bedrag van 50 miljoen BEF per ongeval, materiële en 
lichamelijke schade door elkaar). 

De schade die voortvloeit uit problemen in verband met nabuurschap, in de 
mate dat zij niet inherent is aan de levering van de Goederen en/of Diensten 
die door de Bouwheer zijn besteld, is eveneens gedekt. 



Deze polis bevat verplicht volgende clausules : 

• De waarborg is zonder beperking of voorbehoud van toepassing op de 
burgerlijke aansprakelijkheid die de Contractant op zich moet nemen uit 
hoofde van alle wettelijke of reglementaire beschikkingen, ten gevolge van 
schade van welke aard ook, toegebracht aan derden, met inbegrip van de 
goederen van de Bouwheer, toevertrouwd aan de Contractant of niet, en 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met zijn onderneming, zijn 
personeel, zijn installaties en zijn goederen, tijdens of buiten de werkuren, 
op de Bouwplaats of erbuiten. 

• De personeelsleden van de Bouwheer en de Ingenieur worden ten opzichte 
van de Contractant als derden beschouwd . 

• Voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde geldt, is de 
polis ook geldig bij ongevallen die worden veroorzaakt door het personeel, 
het materieel en de goederen die door de Bouwheer ter beschikking van de 
Contractant worden gesteld. 

c) Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Produkt en/of na 
Levering en/of na Werken", die derden, met inbegrip van de Bouwheer, dekt 
tegen alle lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade ten belope van de 
schadevergoedingen die in het contract of de bestelbon staan vermeld. 

De Contractant houdt deze polis aan gedurende minstens twaalf Maanden na 
het beëindigen van zijn prestaties. 

d) Een verzekeringspolis "Transport", die de schade dekt die veroorzaakt kan 
worden aan Goederen en/of Diensten tijdens het transport, met inbegrip van 
schade bij lading, tijdelijke opslag, ontlading, vastsnoering en afdekking, indien 
deze handelingen ten laste van de Contractant zijn. 

Het contract of de bestelbon vermeldt, indien nodig, het bestaan van een polis "Alle 
Bouwplaatsrisico's" en wie deze polis moet onderschrijven. In geval van 
onderschrijving door de Bouwheer blijft de verplichting van de Contractant om de 
verzekeringen bepaald in artikel 12.4 te onderschrijven bestaan. 

a) Wanneer de verzekeringspolis "Alle Bouwplaatsrisico's" door de Bouwheer 
wordt onderschreven : 

• De Bouwheer onderschrijft een verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's" voor 
zichzelf en voor rekening van alle betrokkenen waaronder : 
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. de aannemers, de Ingenieur, de architecten, de onderaannemers; 

 
 

. de leveranciers en de monteurs, met uitzondering van de 
leveranciers die geen enkele montageactiviteit op de 
Vestigingsplaats uitvoeren; 

. en alle deelnemers die op één of andere manier betrokken zijn in de 
studie en de verwezenlijking van het Project dat het voorwerp van de 
Overeenkomst uitmaakt. 



Schade aan goederen 

Zijn gedekt : 

 
 
 
 

. ten belope van hun totale waarde, elk verlies of schade aan 
goederen in aanbouw op de Vestigingsplaats evenals aan alle 
materiaal dat op de Bouwplaats wordt gebracht om in deze 
goederen te worden verwerkt en dit tot de Voorlopige 
Oplevering van de gebouwde goederen; 
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. alle schade aan definitief opgetrokken goederen, ten belope van 
hun totale waarde, vastgesteld tijdens de Waarborgperiode en : 

 
 
 

- hetzij veroorzaakt door de Contractant tijdens en als gevolg 
van zijn contractuele prestaties tussen de Voorlopige 
Oplevering en de Definitieve Oplevering; 

 
 

- hetzij te wijten aan een feit dat zich op de Bouwplaats 
voordoet tijdens de periode bouw-montage-proeven. 

De uitrustingen in het bezit van de Contractant en zijn onderaannemers (met 
inbegrip van barakken of werktuigen) die gebruikt worden voor de bouw 
zijn hierbij uitgesloten. 

De schadeloosstellingen moeten aan de Bouwheer worden betaald, die ze 
tussen de contractanten, de onderaannemers en zichzelf verdeelt. 

Buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid 

 
01 
 
 

Alle sommen die de verzekerden verschuldigd zouden kunnen zijn 
uit hoofde van alle buitencontractuele aansprakelijkheden die uit de 
levering van de Goederen en/of Diensten voortvloeien of er 
betrekking op hebben zijn gedekt. 

De waarborg heeft betrekking op een som per gebeurtenis, die in de 
bestelling is bepaald, ongeacht het aantal benadeelden, lichamelijke en 
stoffelijke schade gemengd. 

Behoudens uitdrukkelijke afwijking geschiedt deze dekking na de uit-
putting van iedere andere dekking vereist in artikel 12.4. hierboven. 

Schade aan bestaande goederen 

De bestaande goederen die toebehoren aan de Bouwheer zijn gedekt door 
een bedrag dat in de bestelling is opgenomen. 

Noch de Bouwheer, noch de Ingenieur kunnen aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele gebreken van de polissen die hierboven worden opgesomd. 

 Franchises 

01 
 
 

De franchises zijn ten laste van de Contractant of de persoon die 
aansprakelijk is voor de schade. Het bedrag van de franchises is in het 
contract of de bestelbon vastgelegd. 



• Verplichtingen van de Contractant inzake verzekeringen 

De Contractant respecteert de verplichtingen die hem door de ver-
zekeringspolissen worden opgelegd en is aansprakelijk voor de schadelijke 
gevolgen van zijn onachtzaamheid. Hij moet elk schadegeval aan de 
Ingenieur, de Bouwheer en de verzekeraar melden. 

• Raadpleging van de teksten van de polissen 

De teksten van de polissen onderschreven door de Bouwheer in toepassing 
van de bovenvermelde artikels mogen door de Contractant worden 
geraadpleegd bij de dienst verzekeringen van de Bouwheer. 

Zij maken volledig deel uit van de bestelling. 

b) Wanneer de Contractant de verzekeringspolis "Alle Bouwplaatsrisico's" moet 
onderschrijven : 

De Contractant onderschrijft voor zichzelf, voor zijn onderaannemers, de 
Bouwheer en alle andere betrokkenen op de Bouwplaats een verzekering "Alle 
Bouwplaatsrisico's" waarvan de dekkingsvoorwaarden niet lager mogen liggen 
dan  diegene die in punt 12.5 a) hierboven worden bepaald. 

De bedragen die door de polissen worden gedekt of de uitsluitingen die erin 
worden voorzien mogen niet geïnterpreteerd worden als een aanvaarding door 
de Bouwheer van een beperking van de aansprakelijkheid van de Contractant. 

De Contractant blijft aansprakelijk voor de onderschrijving door zijn onder-
aannemers van de verzekeringspolissen die dezelfde risico's dekken tegen 
dezelfde voorwaarden tijdens de uitvoering van de werken op de Bouwplaats. 
Hij draagt er echter zorg voor dat aan de Bouwheer geen enkele dubbele 
premie in rekening gebracht wordt;  de Bouwheer heeft het recht de 
gegrondheid van de gefactureerde kosten te controleren. 

De keuze van de Verzekeringsmaatschappijen en de voorwaarden van de door de 
Contractant onderschreven polissen moeten door de Bouwheer worden 
goedgekeurd (maar hij kan ze niet weigeren zonder geldige reden), zonder dat de 
Bouwheer door deze toelating aansprakelijk wordt en zonder dat de aansprake-
lijkheid van de Contractant erdoor wordt beperkt. 

De Contractant verbindt zich ertoe de Bouwheer de bijkomende premies als gevolg 
van een verlenging van de termijn te wijten aan door hem veroorzaakte 
vertragingen of schade terug te betalen. 

De Contractant moet aan de Bouwheer of zijn vertegenwoordiger een afschrift van 
de polissen en de kwitanties van de premies bezorgen vooraleer de uitvoering van 
de Overeenkomst aan te vatten. Hij moet bij de verzekeraars bedingen dat zij aan 
de Bouwheer per aangetekend schrijven een voorafgaande kennisgeving bezorgen 
dertig Dagen voor de polissen worden gewijzigd of opgezegd. 

Op verzoek van de Bouwheer of de Ingenieur moeten de Contractant en zijn 
onderaannemers hun verzekeraars vragen om, indien nodig, hun polissen in 
overeenstemming te brengen met die van de andere partijen. 



De onderschrijving door de Contractant van de verzekeringspolissen die in de 
bestelling zijn gedefinieerd, stelt de Contractant niet vrij van aansprakelijkheden 
die hij wettelijk of contractueel moet vervullen. 

 


